

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 10/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή τετάρτη (24^η) Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 5139/19-4-2018 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. Στυλιανή Ζούνη παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Δημήτριος Κοντογιώργης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3. Γεώργιος Λιόντας, 4. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 5. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε. & 6. Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 3^ο **Έγκριση 2ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου
«Αντιπλημμυρικό έργο στη Τ.Κ. Ολύνθου»**

Αριθμός Απόφασης: 89

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι :

η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο ε' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς συμβούλους.

Ο ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός διεξήχθη στις 16/3/2018 βάση της υπ' αρ. πρωτ. Φ6στ/1833 της 15^{ης}/2/2018 περίληψης διακήρυξης - προκήρυξης διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε όπως ορίζει ο νόμος (Α.Δ.Α. ΩΗ6ΒΩΞΜ-2ΛΔ), μετά την υπ' αρ. 25/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (περί έγκρισης όρων δημοπράτησης, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και ψήφισης πίστωσης για την κατασκευή του έργου του θέματος).

Με την αριθ. 67/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου “ **Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου**», **προϋπολογισμού 2.280.000,00 με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.**

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης η “ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.”, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ποσοστό έκπτωσης 47,60 %), πληρούσε τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο Πολυγύρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρ. 4.2 παρ. β της διακήρυξης, να εγκρίνει το παρακάτω από 22-10-2018 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «**Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου**».

Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής:

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ. Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ**» προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών ανέρχεται στο ποσό **1.817.550,60€** με αναθεώρηση **21.159,08€** και Φ.Π.Α. 24% **441.290,32 €** (συνολικού ποσού 2.280.000,00 €) & αριθμού μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πολυγύρου **07/2011**.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. 67/2018 της 29^{ης}/3/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Τ4ΨΩΞΜ-Α5Ω) περί έγκρισης 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
- το με αρ. πρωτ. Φ6στ/4915/16-04-2018 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
- την από 18/04/2018 ηλεκτρονική υποβολή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και εντός τριημέρου την με αριθμ. πρωτ. Φ6στ/5171/19-04-2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.
- Την υπ' αρ. πρωτ. Φ6στ/5195 της 19ης/04/2018 πρόσκληση σε 3^η συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού

Στον Πολύγυρο, σήμερα την **24η Απριλίου 2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00 π.μ. οι κάτωθι:

1. Παπασαραφειανός Γεώργιος, ως Πρόεδρος
2. Μαθιουδάκη Νικολέττα, ως μέλος

3. Κυπριώτης Ιωάννης, ως μέλος
4. Ευαγγέλου Εμμανουήλ, ως μέλος
5. Χριστοδούλου Νικόλαος, ως μέλος
6. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αρχιτέκτων μηχανικός ως εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, όπως οριστήκαμε με την αριθμ. **39/2018** της 27^{ης}-02-2018 (ΑΔΑ ΩΔΨΨΩΞΜ-ΘΤΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την με αρ. ΚΗΜΔΗΣ **18PROC002677073 2018-02-15** διακήρυξη του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και σε πρωτότυπη μορφή, από το πρωτόκολλο του Δήμου (4.2 β & γ της διακ/ξης), τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι υποβλήθηκε εγκαίρως στο Δήμο και προχωρούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

α/α	Δικαιολογητικά σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού
1	Πρακτικό Συμμετοχής Διαγωνισμού
2	Ένορκη βεβαίωση σχετικά με Επιθεώρηση Εργασίας
3	Αντίγραφο Βεβαίωσης ΜΕΕΠ εταιρείας
4	Αντίγραφο Ενημερότητας πτυχίου εταιρείας
5	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για την εταιρεία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
6	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας έδρας για την Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ - ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας έδρας για την Κ/Ξ ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ Γ - ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
9	Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ έδρας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
10	Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ έδρας Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ -ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11	Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ έδρας για την Κ/Ξ ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ Γ - ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
12	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου "Κατασκευή Έργων Συλλογής Μεταφοράς και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος"
13	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου "Κατασκευή Έργων Συλλογής Λυμάτων Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας"
14	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου " Εγκατάσταση και επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτουρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ.Δήμου Ασκίου"
15	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου "Διευθέτηση ρεμάτων (χειμάρρων) στο Δήμο Αλμωπία"

16	Ασφαλιστική ενημερότητα έργου "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος"
17	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου " Έργα συλλογής μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου - Καλύβων Δήμου Πολυγύρου"
18	Ασφαλιστική ενημερότητα έργου "Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας - Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου"
19	Ασφαλιστική ενημερότητα έργου "Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νέστου"
20	Ασφαλιστική ενημερότητα Βαφειάδης Γεώργιος
21	Ασφαλιστική ενημερότητα Νιμπής Γεώργιος
22	Ασφαλιστική ενημερότητα Ορφανίδης Σπυρίδων
23	Ασφαλιστική ενημερότητα Παπαδέας Χρήστος
24	Ασφαλιστική ενημερότητα Σαλαμάνης Σταύρος
25	Ασφαλιστική ενημερότητα Δήμου Νικόλαος
26	Ασφαλιστική ενημερότητα Ράγιας Ιωάννης
27	ΓΕΜΗ
28	Αναλυτική Κατάσταση μετοχών & μετόχων (Μετοχολόγιο)
29	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς Σ.Α.Τ.Ε.
30	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς το Τ.Ε.Ε.
31	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Βαφειάδης Γεώργιος
32	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Νιμπής Γεώργιος
33	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Παπαδέας Χρήστος
34	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Δήμου Κωνσταντίνος
35	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Ράγιας Ιωάννης
36	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Σαλαμάνης Σταύρος
37	Πειθαρχικό παράπτωμα ΤΕΕ Ορφανίδης Σπυρίδων
38	Βεβαίωση μη πειθαρχικού Σ.Α.Τ.Ε.
39	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ορφανίδη Σπύριδων
40	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Σαλαμάνη Σταύρου
41	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ράγιας Ιωάννης
42	ΦΕΚ 4773/ 31-7-2013 Εκπροσώπησης
43	ΦΕΚ 7113/ 24-10-1996 Σύστασης
44	Καταστατικό 19/07/2013 - 82091
45	Καταστατικό 10/03/2014 - 165861

46	Καταστατικό 05/01/2017 - 882783
----	---------------------------------

α/α	Δικαιολογητικά σε ισχύ κατά την ημέρα της πρόσκλησης
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για την εταιρεία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
2	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας έδρας για την Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ - ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας έδρας για την Κ/Ξ ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ Γ - ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
4	Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ έδρας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
5	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου "Κατασκευή Έργων Συλλογής Λυμάτων Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας"
6	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου " Εγκατάσταση και επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτουρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ.Δήμου Ασκίου"
8	Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου " Έργα συλλογής μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου - Καλύβων Δήμου Πολυγύρου"

9	Ασφαλιστική ενημερότητα έργου "Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας - Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου"
10	ΓΕΜΗ
11	Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου
12	Ποινικό Μητρώο για μέλος ΔΣ Βαφειάδη Γεωργίου
13	Ποινικό Μητρώο για μέλος ΔΣ Βαφειάδη Παναγιώτη
14	Ποινικό Μητρώο για μέλος ΔΣ Βαφειάδου Ευφροσύνη
15	Ποινικό Μητρώο για μέλος ΔΣ Νιμπή Γεωργίου
16	Ποινικό Μητρώο για μέλος ΔΣ Ορφανίδη Σπυρίδων
17	Υπευθυνα Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 74
18	Υπευθυνα Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού διαπίστωσε ότι:

α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι αληθή

β) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης

η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «**ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.**» που προσέφερε μέση έκπτωση **Εμ 47,60%** και συνολικό ποσό

προσφοράς του έργου **963.421,06€** (συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ-ΟΕ 18%, απρόβλεπτων 15%, αναθεώρησης και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Το παρόν πρακτικό κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή), η οποία με τη σειρά της, αφού λάβει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης, θα την κοινοποιήσει, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον θα αναρτήσει τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) όσων υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, να κατατεθούν εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Πολύγυρος 24/04/2018

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α') «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τους όρους της Διακήρυξης, με αριθ. Α.Δ.Α.Μ. 18PROC002677073 2018-02-15 του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
3. Την με αριθμό 25/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»
4. Την με αριθμό 27/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης όρων δημοπράτησης και ψήφισης και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»
5. Την με αριθμό 39/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης Της επιτροπής διαγωνισμού και ψήφισης πίστωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»
6. Την με αριθμό 50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάληψης υποχρέωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»
7. Το από 22-3-2018 1ο πρακτικό, αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού
8. Την με αρ. 67/2018 της 29ης/3/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Τ4ΨΩΞΜ-Α5Ω) περί έγκρισης 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού
9. Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/4915/16^ς/4/2017 έγγραφο του Δήμου με θέμα: «Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών προσυμβατικού ελέγχου» προς τον προσωρινό μειοδότη «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.»

10. Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/5176//19-4-2017 εισερχόμενο έγγραφο του προσωρινού μειοδότη περί υποβολής των δικαιολογητικών προσυμβατικού ελέγχου.
11. Το από 24-3-2018 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών προσυμβατικού ελέγχου και εισήγησή της για ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον προσωρινό μειοδότη «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.»
12. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση του από 24-3-2018 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύθνου», προϋπολογισμού 2.280.000,00 με αναθεώρηση και ΦΠΑ
2. Την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, στην “ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.” με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ 47,60 %., δηλαδή συνολικό ποσό προσφοράς του έργου **963.421,06€** (συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ-ΟΕ 18%, απρόβλεπτων 15%, αναθεώρησης και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Πολυγύρου να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
4. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ. 18PROC002677073 2018-02-15 του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.).

Επί της απόφασης ψήφησε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Αργύριος Τσινάς

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2018

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 24^η Απριλίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**