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ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ. 
 

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης τίθενται οι παρακάτω ορισμοί : 

 
Έργο ή Εργολαβία θα καλείται το πλήρες Συμβατικό Αντικείμενο που 

εντέλλεται να κατασκευαστεί, όπως περιγράφεται από την Τεχνική Μελέτη 
και τα Συμβατικά τεύχη υπό τον τίτλο : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ”. 

Kύριος του Εργου (ΚτΕ) είναι ο  Δήμος Πολυγύρου 
Φορέας εφαρμογής της Πράξης με τον ομώνυμο τίτλο είναι ο Δήμος 

Πολυγύρου. 
 
Φορέας υλοποίησης (κατασκευής) του έργου, θα είναι ο Δήμος 

Πολυγύρου. 
 

Ανάδοχος θα καλείται το φυσικό πρόσωπο ή η εργοληπτική επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που, ύστερα από την τελική 

έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, καλείται και υπογράφει την 
Σύμβαση κατασκευής του έργου αποδεχόμενος τα Συμβατικά τεύχη και την 
ισχύουσα Νομοθεσία.  

 
Κατασκευαστική Κοινοπραξία θα καλείται η Κοινοπραξία η οποία θα 

συσταθεί μεταξύ του Ανάδοχου ο οποίος έχει αναδειχθεί από την 
Δημοπρασία και άλλης Εργοληπτικής επιχε ίρησης με την διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις που διατυπώνει η νέα παράγραφος 7 που έχει προστεθεί στο 

άρθρο 5 του Ν.1418/84 με το άρθρο 1 του Ν.2940/2001. Τα μέλη της 
Κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρων έναντι του κύριου του έργου ή 

του Φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου. 
 
Υπεργολαβία θα καλείται η Σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του Ανάδοχου 

και Εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 
15 για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον 

Ανάδοχο. Ο Υπεργολάβος θεωρείται “εγκεκριμένος” όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 8 που προστέθηκε στο άρθρο 5 του 
Ν.1418/84 με το άρθρο 1 του Ν.2940/2001..  

 
Σύμβαση είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται ανάμεσα στον 

εκπρόσωπο του Φορέα υλοποίησης και του Ανάδοχου και αφορά τους 
Όρους και τις προϋποθέσεις που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το 
Έργο, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης θεωρείται η 
Διακήρυξη καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτήν τεύχη και μελέτες που 

ονομάζονται και Συμβατικά τεύχη 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την παρούσα Σύμβαση είναι αυτό που 

καθορίζεται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης, πάντα σε συνδυασμό 
με το Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 
 

“Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος του Δήμου Πολυγύρου που ασκεί την 

Επίβλεψη του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 & 6 του 
Ν.1418/84  καθώς επίσης και του άρθρου 28 του ΠΔ 609/85 (όπως 
ισχύουν κάθε φορά) 

 
“Προϊστάμενη Αρχή” ή  “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι, ανάλογα με την 

περίπτωση, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες η Οικονομική Επιτροπή 
(Ο.Ε.) και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ.) του Δήμου Πολυγύρου που έχει έδρα τη Δ.Κ. Πολυγύρου.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Πριν από την σύναψη της Σύμβασης η Προϊσταμένη Αρχή ζητεί από την 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή την Κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότης, 
τάσσοντας προθεσμία δέκα ημερών, να προσκομίσει εκ νέου, 

επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο 
Διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επί πλέον δε, σε 

κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, 
εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Αν η τεθείσα προθεσμία προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά είναι ελλιπή ή  αν 

εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο 
μειοδότης τότε έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 
Ν.3263/2004. 

 
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα ημέρες από την σχετική 

Πρόσκλησή του εκ μέρους της Προϊσταμένης Αρχής με παράλληλη 
κοινοποίηση της εγκριτικής Απόφασης, να προσέλθει στην έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή που 

ορίζει η Διακήρυξη, για να υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας.  
 

Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν 
προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή της 
Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την 

έκπτωση, δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει 
υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ως ειδική ποινή. 

Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ενώ κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει 
ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την 
έκπτωση ενώ επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Προϊστάμενη Αρχή.  
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Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της 
επιχείρησης του και την ακριβή Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος να 

δηλώνει έγγραφα κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση 
της Εργολαβίας, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση που 

έχει αρχικά δηλώσει διατηρεί όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της.  
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητό του, κάτοικο 
της Έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που να είναι της αποδοχής της 

Υπηρεσίας. Με τον διορισμό του αντίκλητου κατατίθεται και δήλωση 
αποδοχής του διορισμού του και στη συνεχεία κάθε κοινοποίηση στον 

Αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του 
αντίκλητου μπορεί να γίνει από τον Ανάδοχο, με εφαρμογή των 
προαναφερομένων, αλλά ισχύει μόνο μετά την αποδοχή της από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία αλλά και η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την 
Αντικατάσταση του αντίκλητου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή έγγραφων 

ή απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ορίσει άλλον Αντίκλητο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους 

Όρους της Σύμβασης και τις, σύμφωνες προς αυτή και το Νόμο, έγγραφες 
εντολές των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τηρώντας με ακρίβεια 
την διάταξη και τις διαστάσεις των διάφορων μερών του έργου όπως 

προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της μελέτης.  
Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για 

συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1&2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκαν 
τελικά με την παραγρ.1 του Ν.2372/96, είναι υποχρεωτικές για τον 

Ανάδοχο. 
 

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληροί τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον Φορέα 
κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου που θα 

διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι  την οριστική 
παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής 
του έργου μπορεί να εκτελέσει την διόρθωση σε βάρος του Ανάδοχου με 

οποιοδήποτε τρόπο, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο. 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές 
στα Έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν 

το Έργο. 
 

Αν η, χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων 
καταβάλλεται μόνο η άξια των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν 
πράγματι εκτελεστεί, χωρίς αυτό να αποκλείει την εφαρμογή των 

διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων 
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και καταχωρείται στο Ημερολόγιο έργου και στη συνεχεία ο Επιβλέπων 
ενημερώνει κανονικά την Διευθύνουσα Υπηρεσία προκείμενου αυτή να 

έκδοση κανονική διαταγή. Αν η διαταγή αυτή τροποποιεί μερικά ή ολικά 
τις εντολές του Επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες 

που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της Επίβλεψης μέχρι την λήψη 
της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το Έργο όλο το απαιτούμενο 
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, 

εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.  
 
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 

δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των 
μισθών και ημερομίσθιων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 

εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του 
προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς-διαλογής-
φύλαξης-φθοράς τους κλπ, οι δαπάνες λειτουργίας-συντήρησης-

απόσβεσης-μίσθωσης μηχανημάτων & οχημάτων, οι φόροι-τέλη-δασμοί-
ασφαλιστικές κρατήσεις & επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των 

σχεδίων κατασκευής, των σταθερών σημε ίων-καταμετρήσεων-δοκιμών-
προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και στις θέσεις λήψης υλικών, οι 

δαπάνες εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες 
αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή στον Κύριο του Έργου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την 

καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.  
 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής Νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη 
ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή 

σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος. Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι 

υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε σχετική Μελέτη 
(στατικότητα ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης των Έργων κλπ) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του 
εδαφίου 5 του άρθρου 34 του ΠΔ/τος 609/85. 

Άσχετα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό 
που απαιτείται, τόσο για την Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την 

ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω προσωπικού πρέπει 
να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου με βάση το 
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να 

διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα 
ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Αναδόχου. 

 
Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις  πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού 
που χρησιμοποιεί στο Έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από γραπτή 

όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην 
εξόφληση των δικαιούχων εντός δεκαπενθημέρου. Αν αυτό δεν συμβεί 
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τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να συντάσσει καταστάσεις 
πληρωμής των οφειλομένων και να πληρώνει απ’  ευθείας τους δικαιούχους 

από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό του Αναδόχου και έναντι 
του λαβείν του. Σε εφαρμογή των παραπάνω μπορεί να πληρωθούν οι 

αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των 
ενδιαφερομένων. 
 

Σε σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων διευκρινίζονται οι 
ευθύνες του Αναδόχου σχετικά με την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών 

αδρανών ή άλλων υλικών, καθώς επίσης και τα σχετικά με υλικά που 
ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του Έργου ή προέρχονται από την 
καθαίρεση παλιών κατασκευών. 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν τυχόν 

κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 
τέχνης ή και συλλογές αντικειμένων ή νομισμάτων μεγάλης αξίας 
δυνάμενες να θεωρηθούν ως “θησαυροί”. 

 
Τέλος ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση 

οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών από Φορέα του Δημοσίου τομέα 
που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εργολαβίας 

του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές & εκμεταλλεύσεις από 
κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του 
να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν 

βλαβών ή διακοπών.  
 

 
4.1  Χάραξη και σήμανση των έργων -  Λήψη  στοιχείων  κ.λ.π. 
 

Ο Ανάδοχος, μετά την εγκατάστασή του επιτόπου  του  έργου, είναι 
υποχρεωμένος να προβεί στην αναζήτηση και εξεύρεση  των  καταλλήλων 

χώρων, στην άμεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση του. 
 Αμέσως μετά την κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα έργα, με δαπάνες του, 

τόσο για την διαμόρφωση και διευθέτηση των εργοταξίων, όσο και τις 
προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση των 

έργων ο Ανάδοχος απομακρύνει, με δαπάνες του, τα υλικά, μηχανήματα 
και διάφορες εγκαταστάσεις από τους παραπάνω χώρους και τους 
παραδίδει στον Εργοδότη. 

Όλα αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων και τις 
διατάξεις της παρούσας.  

  Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή  παραδοθεί  στον  Εργοδότη τμήμα 
του έργου όπως στο  άρθρο 56 του Π.Δ. 609/85, ο Ανάδοχος οφείλει να 
απομακρύνει, με δαπάνες του,  τα  μη χρησιμοποιηθέντα υλικά και όλα τα 

υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του  από το 
τμήμα αυτό του έργου. 

 
 
 

4.2   Χαράξεις – διατομές - επιμετρήσεις 
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   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χαράξει και να σημάνει με δαπάνες 
του τις γραμμές που καθορίζουν τα έργα που  θα εκτελεσθούν, 

τοποθετώντας  όλα τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη της  διεύθυνσης 
και των ορίων κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το  

αναγκαίο προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα 
εργαλεία και υλικά (π.χ. σημαντήρας, ακόντια, πασσάλουςχάραξης,  
ταχύμετρο, χωροβάτη κ.λ.π. )  

   Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος, με την παρουσία του 
Επιβλέποντα και εκπροσώπου της Υπηρεσίας, θα  προβεί στην ακριβή 
αποτύπωση του χώρου του Έργου και των λοιπών θέσεων, στις οποίες με 

βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των τεχνικών και ακόμα, στη 
λήψη διατομών στις θέσεις της μελέτης ή και πυκνότερα. Επίσης θα προβεί 

στην τοποθέτηση, επισήμανση και εξασφάλιση της υψομετρικής αφετηρίας 
(REPER), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες.  

    Οι  διατομές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον  Επιβλέποντα, 
και τον Ανάδοχο.  Εάν ο τελευταίος διαφωνεί υπογράφει με επιφύλαξη και 

υποβάλλει, μέσα  σε  5 ημέρες, τις ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η οποία 
και αποφασίζει. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία μέσα 

για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και υψομετρήσεων, 
καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος  του Αναδόχου και τις 
παρακρατεί από τον 1ο λογαριασμό του έργου. 

Για την περίπτωση παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη αρχή 
συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος 

της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων  

4.3    Αυξομείωση εργασιών  - Νέες εργασίες 

 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να  τροποποιήσει,  κατά τη διάρκεια   της 
κατασκευής του έργου, τα αρχικά σχέδια  και  να  αυξομειώσει   τις 

ποσότητες που  θα εκτελεσθούν, στο σύνολό τους ή κατά κονδύλιο. Στην 
περίπτωση αυτή θα ισχύσουν  οι  διατάξεις των άρθρων 43   και 44 του 
Π.Δ. 609/85. 

 
Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων  

εργασιών ισχύουν τα νέα περιγραφικά Τιμολόγια οδοποιίας και 
υδραυλικών που ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2004 (υπουργική 

απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ437 / 01.10.2004,  δημοσίευση ΦΕΚ 1556Β’ / 
18.10.2004), με τις όποιες τροποποιήσεις τους, όπως αυτά ίσχυαν κατά το 
Τρίμηνο του Διαγωνισμού. 

 
Για τυχόν νέες τιμές μονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει άρθρο στο 

παραπάνω τιμολόγιο, ο καθορισμός τους θα γίνεται με βάση τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85, (όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του Π. Δ/τος 286/94).   

 
 

4.4    Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα  
προστατευτικά  κ.λ.π. μέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των  πεζών 

και οχημάτων  να είναι η  ελάχιστη, ακολουθώντας τις διαταγές των 
Αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος  να 

προβαίνει με δαπάνες του  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην 
προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανσή τους.  

4.5    Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων 

 
Δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των 
υλικών και των εργασιών (κοκκομετρικές συνθέσεις, σκυροδέματα κλπ) 

στο εργοτάξιο.  
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος αμέσως μόλις εγκατασταθεί (εντός 

εικοσαημέρου από την σύναψη της Σύμβασης) θα υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία κατάλογο εργαστηρίων, κρατικών ή 
εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών, με πίνακα των δοκιμών (που προβλέπονται 

στα επόμενα άρθρα και εν γένει στα Συμβατικά τεύχη) που θα εκτελεί 
έκαστο εξ αυτών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(άρθρο 38 του ν.3669/2008 – ΚΔΕ). 
 

 
Η Διεύθυνση του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου στον τόπο 
κατασκευής του γίνεται από τουλάχιστον τρεις τεχνικούς που έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία.  
Πιο συγκεκριμένα του Εργοταξίου θα προΐσταται Διπλωματούχος Πολιτικός 

Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή πτυχιούχος Πολιτικός 
Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή πτυχιούχος μηχανικός έργων 
υποδομής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (Τ.Ε) ή τοπογράφος μηχανικός 

τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε). O Προϊστάμενος του Εργοταξίου θα 
παρευρίσκεται καθημερινά στο έργο. Το εργοτάξιο θα στελεχώνουν 

καθημερινά τουλάχιστον δύο ακόμη μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ.  
Σε περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη και η εφαρμογή Προγράμματος 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) το εργοτάξιο θα λειτουργεί σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Οργανόγραμμα του Π.Π.Ε.  
 

Μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος 
οφείλει να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία έγγραφο με τον εν 
λόγω ορισμό του “επί του έργου μηχανικού” με τα πλήρη στοιχεία του, 

ένα σύντομο βιογραφικό στο οποίο να αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών, η 
άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται), η επιστημονική & 

επαγγελματική του εμπειρία καθώς επίσης και μια Υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/85 του εν λόγω τεχνικού ότι αποδέχεται την ανάθεση. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τον ορισμό του 
τεχνικού αυτού όταν εικάζεται βάσιμα η  ανεπάρκειά  του. 
Ο ορισμός του προσώπου αυτού ως “επί του έργου μηχανικού” δεν 

αποκλείει να του ανατεθούν παράλληλα και τα καθήκοντα του Συντονιστή 
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Ασφαλείας & Υγιεινής, καθώς επίσης και καθήκοντα εκπροσώπησης του 
Αναδόχου. 

 

Κρίνεται απαραίτηση και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η σύσταση και 
λειτουργία εργοταξιακού γραφείου, με κατασκευή ή ενοικίαση κατάλληλου 

χώρου στη Γαλάτιστα. Η κατασκευή πρέπει να έχει δύο διακεκριμένους 
μεταξύ τους χώρους - γραφεία, έναν για το προσωπικό του Αναδόχου και 

έναν για την Επίβλεψη καθώς επίσης και χώρο υγιεινής.  

Στο εργοταξιακό γραφείο, με μέριμνα του Αναδόχου, θα υπάρχει ο 
απαραίτητος εξοπλισμός γραφείου, μία σειρά σχεδίων και τευχών της 
εγκεκριμένης μελέτης, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής, το Ημερολόγιο 
Έργου, πλήρης φάκελος με τα αντίγραφα των εργαστηριακών ελέγχων που 

εκτελέστηκαν ή είναι υπό εκτέλεση, το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γραφική ύλη, τηλεφωνική σύνδεση, 

ευκολίες τηλεομοιοτυπίας & φωτοτυπίας, ηλεκτρονικός υπολογιστής & 
εκτυπωτής και γενικά ότι είναι απαραίτητο τόσο για την διοικητική 
υποστήριξη του Εργοταξίου όσο και για την υποστήριξη του κλιμακίου της 

Επίβλεψης αλλά και των ελέγχων (εργαστήρια, ΕΣΠΕΛ, Επιθεωρητές Δ.Ε 
κλπ).  

Επίσης πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος κλειστός χώρος στον οποίο θα 
γίνεται η φύλαξη & κατάλληλη συντήρηση των ληφθέντων δοκιμίων 

(σκυροδέματος κλπ).  

Εναλλακτικά είναι δυνατό το εργοταξιακό γραφείο να είναι προκάτ 
οικίσκος τύπου ISOBAU ή αναλόγου, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, εγκατεστημένος σε επίκαιρο σημείο του 

Έργου. 

Το εν λόγω εργοταξιακό γραφείο θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι την 
βεβαιωμένη περαίωση όλων των εργασιών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την 
υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
έγκριση χρονοδιάγραμμα κατασκευής (πρόγραμμα του Έργου).  

Στο Πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται τέτοια σειρά  εκτέλεσης των 
εργασιών, ώστε η εκτέλεση μιας εργασίας να μην προκαλεί βλάβη σε άλλη 
εργασία του όλου  έργου. 

Ο Ανάδοχος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες των έργων 
που οφείλονται στη σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, είτε η σειρά 

αυτή προτάθηκε από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, είτε 
διατάχθηκε από την Υπηρεσία και την αποδέχθηκε ο Ανάδοχος, χωρίς 

έγγραφες αντιρρήσεις.  

Το Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου συντάσσεται υποχρεωτικά με την 
μορφή τετραγωνικού πίνακα (διάγραμμα Gant) και προαιρετικά με μορφή 
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δικτυωτής ανάλυσης τύπου CPM (διάγραμμα Pert) ή άλλη δόκιμη 
μεθοδολογία. Οι αναφερόμενες εργασίες ή ομάδες εργασιών θα είναι - με 

την ίδια κεφαλαιοποίηση & αρίθμηση - όπως ακριβώς παρουσιάζονται στο 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της Ε.Σ.Υ.  

Η δομή αυτή σύνταξης του ΠτΕ, ανά διακριτά τμήματα παράλληλα με τις 
ποσότητες φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, είναι απαραίτητη 
προκειμένου να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της προόδου του 

Έργου ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις να επισημαίνονται έγκαιρα και να 
σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες. Άλλωστε ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Έργου προέκυψε από τις επί μέρους προμετρήσεις και 
προϋπολογισμούς των διακριτών τμημάτων του Έργου. 
Η χρονική υποδιαίρεση θα είναι ο μήνας και το ετήσιο τρίμηνο (πχ Δ’ 

2008, Α’ 2009 κλπ). Θα υπάρχουν αθροίσματα δαπανών, τόσο ανά 
μεμονωμένη εργασία, σε όλη την χρονική διάρκεια του Έργου (οριζόντιες 

αθροίσεις), όσο και για το σύνολο των εργασιών στις χρονικές 
υποδιαιρέσεις (κατακόρυφες αθροίσεις). 

Το διάγραμμα Gant, που είναι υποχρεωτικά απαιτητό, θα είναι βασισμένο 
στο χρονοδιάγραμμα της Μελέτης που παρατίθεται στο παράρτημα που 

ακολουθεί και που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ε.Σ.Υ.  

Θα συνοδεύεται από συνοπτικό Οργανόγραμμα του εργοταξίου και 
αιτιολογική έκθεση-τεκμηρίωση των προβλεπομένων προθεσμιών ανάλογα 
με το ανθρώπινο & μηχανικό δυναμικό που πρόκειται να διατεθεί και τις 

εκτιμώμενες αποδόσεις.  

Το Πρόγραμμα του Έργου (ΠτΕ) προσαρμόζεται υποχρεωτικά :  
 

  στις συμβατικές προθεσμίες, τόσο στις ενδιάμεσες τμηματικές 

(ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την τελική (περαίωσης) .  
 

  στο Χρονοδιάγραμμα της Μελέτης το οποίο αποτελεί αναπόσπατο 
τμήμα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) . 

 

  στην ταυτόχρονη ανάπτυξη τουλάχιστον δύο αυτόνομων και 
ισοδύναμων μετώπων εργασιών που είναι υποχρεωτική προκειμένου 

να τηρηθούν οι προθεσμίες, τόσο οι συνολική όσο και η ενδιάμεση.  
 

Προθεσμίες : 
 
η συνολική Συμβατική χρονική διάρκεια ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) 

ημερολογιακούς μήνες από την σύναψη της Σύμβασης, και ενδιαμέσως : 
 

1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία:  
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης εγκατάσταση του 
αναδόχου, οργάνωση εργοταξίου και μέτρα διασφάλισής του, τοπογραφικές 

εργασίες, καθαρισμός χώρου, διασφάλιση ομαλής και ασφαλούς πρόσβασης στο 
εργοτάξιο  

 
2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία:  

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης εκσκαφές θεμελίων  
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3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία:  
Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θεμελίωση, 

μονώσεις θεμελίωσης, Η/Μ εγκαταστάσεις εγκιβωτισμένες στη θεμελίωση, έναρξη 
κατασκευής φέροντος οργανισμού, επιχώσεις θεμελίων. 

 
4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: 

Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ολοκλήρωση κατασκευής 

φέροντος οργανισμού και έναρξη εργασιών τοιχοποιίας 
 

5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: 
Μέσα σε εικοσιτέσσερις (24)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχουν 
ολοκληρωθεί οι τοιχοποιίες, επιστρώσεις-επενδύσεις, ξύλινες ή μεταλλικές 

κατασκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις, λοιπά τελειώματα του κτιρίου και περιβάλλων 
χώρος καθώς και οι δοκιμές των υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων 

                                                     και  
 
Τελική προθεσμία συνολικής περαίωσης ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ   από την  Σύμβαση, εντός της οποίας πρέπει να 
ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που αποτελούν άμεσα ή έμμεσα Συμβατικό 

αντικείμενο.  
 

 
Το Πρόγραμμα του Έργου, μετά την έγκρισή του από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία καθίσταται Συμβατικό Τεύχος. 

 
 

Το Τεύχος : “ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ ” που ακολουθεί είναι 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε) 

 
Επειδή ο προϋπολογισμός μελέτης του Έργου υπερβαίνει το ανώτατο όριο 
κατά το οποίο γίνονται δεκτές σε δημοπρασία Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

2ης Τάξης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η εκπόνηση & τήρηση Προγράμματος 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502 

/13-10-2000 απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ή και τυχόν 
μεταγενέστερες σχετικές (άρθρο 59 του ΚΔΕ 3669/08).  
 

Αν ο Ανάδοχος έχει ήδη εγκατεστημένο στην Επιχείρηση του Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο Ελληνικό ή 

αλλοδαπό Οργανισμό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωμένος εντός πέντε 
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης να το προσκομίσει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δυο αντίγραφα. 

 
Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να εκπονήσει το Π.Π.Ε, σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, και να το προσκομίσει σε δύο αντίγραφα, εντός δέκα πέντε 
ημερών, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία  για διόρθωση και έγκριση. 
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Ακολουθεί παράρτημα με ενδεικτικές – και όχι περιοριστικές – οδηγίες 
σύνταξης του Π.Π.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Π.Π.Ε 

 

To Πρόγραμμα Ποιότητας στο εν λόγω τεχνικό έργο αφορά στην έγκαιρη και 
προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των εργασιών. 
Οι φορείς που είναι δυνατό να εμπλέκονται σε ένα τεχνικό έργο είναι, ανάλογα με την 

περίπτωση: 
 

- Κύριος του Έργου  

- Φορέας Ανάθεσης  

- Διευθύνουσα Υπηρεσία/Eπιβλέπων 

- Σύμβουλος (-οι) Tεχνικής Υποστήριξης 

- Μελετητής (ές) 

- Κατασκευαστής (Εταιρεία ή Κοινοπραξία)  

- Υπεργολάβος (-οι) 

- Προμηθευτής (ές) Υλικών 

-  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς  σε ένα τεχνικό έργο θα πρέπει να 
διαθέτουν την τεχνογνωσία που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εκπονούν, 
να αξιολογούν και να ελέγχουν τα προγράμματα ποιότητας, ο καθένας από 

τη δική του πλευρά. 
 

Kρίνεται στο σημείο αυτό απαραίτητο να παρατεθεί ο ορισμός για το 
πρόγραμμα ποιότητας (quality plan) από το πρότυπο ISO 8402:1994 : 
«Έγγραφο, στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για 

την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν 
σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, έργο ή σύμβαση (παρ.3.13 του 

προτύπου)» 
 
To Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που 

οριστικοποιείται και συγκεκριμενοποιείται κατά την περίοδο 
προπαρασκευής των εργασιών. Συντάσσεται από τον ανάδοχο και 

υποβάλλεται στον Κύριο του Έργου εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

 
H σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράμματος Ποιότητας για κάθε έργο που 
εκτελείται και η παρακολούθηση της εφαρμογής του είναι ο καλύτερος 

δυνατός τρόπος για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές 
απαιτήσεις. Κύριος στόχος ενός Προγράμματος Ποιότητας είναι η σωστή 

οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος 
του Έργου μέσω της σύμβασης.  
To Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και:  
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1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες 

2. θα είναι σε πλήρη συμφωνία και θα περιλαμβάνει το 
χρονοδιάγραμμα του έργου 

3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου  
4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και 
αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι 
δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα 

συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του 
έργου) 

 

Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηματική, σχολαστική 
και ολοκληρωμένη μελέτη των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών, να 

εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα συμβατικά τεύχη καθώς και 
πιθανές αντιφάσεις μεταξύ τους, να συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου του 
Έργου και του Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις 

λεπτομέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης 
στο ΠΠΕ. 

 
Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές 

αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του έργου 
(π.χ. τροποποίηση της μελέτης)  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΕ 

 
Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΕ είναι η ακόλουθη :  
 

ΤΜΗΜΑ Ι 
1.     Εισαγωγή  

1.1  Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας 
1.2  Πολιτική Ποιότητας για το έργο 
1.3  Δομή Προγράμματος Ποιότητας 

 
2.     Περιγραφή έργου 

2.1  Μέθοδοι κατασκευής 
2.2  Έλεγχοι και Δοκιμές 
2.3  Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

 
3.  Χρησιμοποιούμενοι πόροι 

3.1.1  Ανθρώπινο Δυναμικό 
3.1.2  Οργανόγραμμα έργου  
3.1.3  Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών 

3.1.4  Στελέχωση του έργου 
3.1.5  Υλικά και υπηρεσίες 

3.1.6  Υλικά 
3.1.7  Υπηρεσίες 
3.1.8  Εξοπλισμός 

3.1.9  Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα)  
3.1.10  Μετρητικός εξοπλισμός 
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4.  Διαχείριση 
4.1  Διαχείριση εγγράφων 

4.1.1  Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας 
4.1.2  Κωδικοποίηση εγγράφων - εντύπων 

4.1.3  Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 
4.1.4  Αρχειοθέτηση 
4.1.5  Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες  

4.1.6  Επιθεωρήσεις 
4.1.7  Ανασκοπήσεις 

 
5.  Άλλα θέματα 
5.1  Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

5.2  Ασφάλεια και Υγεία 
5.3  Προστασία περιβάλλοντος 

 
6.  Παραπομπές- Αναφορές  
6.1  Σχέδια 

6.2  Πρότυπα-Κανονισμοί-Τεχνικές Προδιαγραφές 
6.3  Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
7.  Προγράμματα Ενεργειών 

 

Το λειτουργικό τμήμα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, 
κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή σε 

συγκεκριμένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες 
που απαιτούνται για την κατασκευή του.  
Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους 

ελέγχους και δοκιμές του έργου. 
Στα προγράμματα ενεργειών: 

-αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή 
κάθε τμήματος (π.χ. εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας 
(π.χ.κατασκευή άνω διάβασης) 

-καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη 
συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ)  

-καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (π.χ. 
οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, συμβατικές απαιτήσεις)  

-περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και 

δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν)  

-καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων (π.χ. έντυπα εργαστηριακών 
δοκιμών, δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.)  
-καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα 

φορείς (π.χ. Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, Τρίτος)  
 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                      Σελιδα  14 από 50 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο 
τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε 

Παραρτήματα που το συνοδεύουν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού   ασκούνται 
από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 του Ν.1418/84 καθώς επίσης και στο άρθρο 28 του Π.Δ. 609/85, 

ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση 
και τις διαταγές της Επίβλεψης.  

Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των Όρων 
της Σύμβασης και στην κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τους κανόνες 
της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, ώστε να 

ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί  και 
εκτός των στενών ορίων του Έργου ή των εργοταξιακών γραφείων (εφ’ 

όσον στην ΕΣΥ προβλέπονται), επεκτεινόμενη και σε οποιονδήποτε άλλο 
χώρο κατασκευάζονται τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο 

(λατομεία, ασφαλτικά συγκροτήματα, εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος, 
μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής & διαμόρφωσης σιδηροπλισμού κλπ). 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση 

της Επίβλεψης και σε όλους τους προαναφερόμενους χώρους 
παραμένοντας σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο  για  την 

αστική όσο και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα 
μπορούσαν να συμβούν στους υπαλλήλους  της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε 
υπαλλήλου του Αναδόχου ή εργατοτεχνίτη, ο οποίος είτε απείθησε είτε 

έδειξε ασέβεια προς τους αντιπροσώπους της ή άλλων Υπηρεσιών του 
Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που 
θίγει το κύρος των υπαλλήλων. 

Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης 
των έργων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που 

προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους κείμενους Νόμους. 
Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων,  δεν  απαλλάσσεται 
από την ευθύνη των ζημιών που πιθανόν να  προκύψουν από τυχόν 

σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την έναρξη 
των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις 

παρατηρήσεις του για τα σφάλματα αυτά.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο ή τον 
Αντίκλητό του γίνονται με Όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο 
Δημόσιο Όργανο (πχ με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ) ή με Δικαστικό 

Επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                      Σελιδα  15 από 50 

λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. 

Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη 
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

 
Όταν πρόκειται για υπογραφή Χρονοδιαγράμματος, των Επιμετρήσεων,  
των Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ), των Πρωτοκόλλων 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), των 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠΕ), των Πιστοποιήσεων, συμπληρωματικών 

Συμβάσεων  και της επί τόπου παρακολούθησης & Διοίκησης κατασκευής 
του Έργου ο Ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος 
της Επιχειρήσης ή άλλον τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΣΧΕΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Σ.Α.Υ  

&  Φ.Α.Υ) 

 
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου ο Ανάδοχος μεριμνά για 

την επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) και για την 
κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) όπως επιτάσσει η 

παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96. 
Επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα πολλά 
συνεργεία θα οριστεί από τον Ανάδοχο Συντονιστής σε θέμα Ασφάλειας & 

Υγείας στον οποίο θα ανατεθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα προσόντα που 

προβλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφαλείας από το ΠΔ 294/88.  
Εφ’όσον ο Ανάδοχος κρίνει ότι συντρέχει μια εκ των προϋποθέσεων που 
περιγράφονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96 

οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, πριν από την 
έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (παράρτημα ΙΙΙ 

του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 
Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
ελέγχει και την ύπαρξη & πληρότητα του Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται 

πλέον στον κύριο του Έργου) προκειμένου να παραλάβει το Έργο, 
στοιχείο που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 

διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά 
και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά 

κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, 
τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές 

εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης, τυχόν 
έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το Έργο σημαντικό 
πληροφοριακό στοιχείο. 
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Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο Όργανο της Επίβλεψης και 
τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο αποτελούν 
πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη του 

απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή 
εικόνας προόδου του Έργου. 
 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο 
Ημερολόγιο σημαντικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων σχετικών με το 

συγκεκριμένο Έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων 
στατιστικών στοιχείων.  
 

Η τήρηση αυτού του γενικού Ημερολογίου δεν αποκλείει και την τήρηση 
και άλλων τεχνικών καταγραφών (με ημερολογιακή μορφή) που τυχόν 

απαιτούνται από άλλα Συμβατικά Τεύχη ή που θα ζητηθούν από την 
Επίβλεψη, όπως ημερολόγιο σκυροδέματος, ημερολογιακές εργαστηριακές 
καταγραφές καθιζήσεων, ημερολόγιο Τεχνητών Ογκολίθων κλπ. 

 
 

 
Άρθρο 12ο  :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει 
ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον  τις ασφαλίσεις  

( πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης ) που αναφέρονται  στο παρόν 
άρθρο. 

 
12.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

12.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη του  και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της 

κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων. 

 

12.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων 
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να συμμορφώνεται προς 

τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  
 
12.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. 
 

12.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970 . Οι αντασφαλίσεις  
δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.  400/1970 και συνεπώς 

δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.  
 

12.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην 
Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυνυπογράφεται από τον 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.Δ. 

400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985.  
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12.1.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν 
κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις  ευθύνες του 

Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές 

συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., 
και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από 

τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων.  
 

12.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :  
 
 - θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

 
              - θα περιλαμβάνουν  όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως 

τους όρους του παρόντος άρθρου, της υπολοίπου  ΕΣΥ και των 
λοιπών συμβατικών τευχών. 

 

 - θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ.  
  

  
Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του 

αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με 
επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών   όρων της 
Ε.Σ.Υ. 

 
12.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου 

που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την 
έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων  της ασφαλίσεως , θα γίνεται 
με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.  

 
12.1.9 Οι  γενικοί όροι  ασφαλίσεως  και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν 

θίγουν την, από τον Νόμο  489 /76  και το  Π.Δ.  237 /86 ,ευθύνη 
των ασφαλιστών έναντι  τρίτων , η οποία παραμένει αλώβητη από 
τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

 
12.1.10 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη 

δραστηριότητα, σε  χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να  ασφαλίζουν 

παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 
Δημοπράτησης  και η  Ελληνική Νομοθεσία.  

 
 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των 

ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή 

οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. 
Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο θα πρέπει να 

υποβάλλεται  ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις 
δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας  και σημείωμα που να 
αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.  

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                      Σελιδα  18 από 50 

12.1.11 (1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των 
ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που 

υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει 
θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης  και τις 

εν συνεχεία έρευνες  και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως 
ανάδοχος. 

 

 Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων 
του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, 

αν του το ζητούν. 
 
 Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που 

θα συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα 
βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο 

και τους ασφαλιστές του. 
 
 (2)  Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωμα  

 
  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές  

 
 - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο                        

Ανάδοχος 
  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του 

παρατηρήσεων και ελέγχων. 

 
 Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται 

δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.  
 
 (3)  Κατά  την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου οι 

Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, 
στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος  

άρθρου  της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων”  και ότι με το 
ασφαλιστήριο  καλύπτονται  πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι 
οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο  της 

Ε.Σ.Υ. 
 Διαφορετικά , η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση , μπορεί να 

συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της 
προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή 

και για λογαριασμό του σαν  πληρεξούσιος.  
 

12.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :  
 

(1)   Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις  υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των 
ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε 

αντίθετη  προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 
παράγρ.  2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 
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(2)  Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά 
παρά μόνο  εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την 

έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 
 

(3)  Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο 
του τόπου  σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, 
αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει 

για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται 
από το δίκαιο του τόπου. 

 
 
12.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 

12.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των 
όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται σε 15 ημέρες από τη σχετική 

ειδοποίηση. 
 

 Σε περίπτωση που  Ανάδοχος παραλείψει , ή αμελήσει να 
συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, ή οι 

ασφαλίσεις που συνομoλογήσει  κριθούν από τον ΚτΕ σαν μη 
συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές  απαιτήσεις , ο ΚτΕ  
δικαιούται  να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου 

την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές)  σύμβαση(εις),στην 
περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για 

λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.  Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές 
δαπάνες σύναψης  της(των) σύμβασης(εων ) θα  καταβληθούν από 
τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής 

ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης  καταβολής, θα 
επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  Σε περίπτωση 

που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο 
ΚτΕ έχει το δικαίωμα :  

  

 - να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με 
επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.  

 
 - ή να εκπέσει το σχετικό ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας) από 

τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  

 
 - ή  να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους 

υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς 
το Δημόσιο. 

 

 Οι τόκοι  υπερημερίας θα υπολογίζονται :  
 

 - για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και  
 - για τα λοιπά  έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης  προς  τον 

Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών. 
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12.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει 
στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, 

για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, 
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με 

χρέωση  και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη 
ειδοποίηση του. 

 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών 
των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους 

υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 12.2.1. Οι τόκοι  
υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία  καταβολής 
των ασφαλίστρων. 

 
12.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) 

δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους 
ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους 
όρους των ασφαλιστηρίων. 

 
 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα  

 
 - να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή 

προς τον Ανάδοχο 
 
 - ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα 

χέρια του. 
 

12.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος 
συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να 
εξοφλήσει      (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή 

βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα 
υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς 

τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται 
προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  
 
12.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από 

υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο , σε οποιαδήποτε φάση και αν 
βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 

από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

 

 
 

12.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Τ.Ε ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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12.3.1 Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συμβάσεων των 
οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της 

Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
12.3.2 Στην κατηγορία  αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των 

παρακάτω παραγράφων  12.5.1 , 12.5.2  και   12.5.3 .  

 
12.3.3 Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά :  

 
 - την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών  
 

 - την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς 
τις απαιτήσεις του παρόντος  άρθρου και τους υπόλοιπους όρους 

της Ε.Σ.Υ. 
 
12.3.4 Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει 

ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύμβασης του 

έργου, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της 
σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου 

να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια 
αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

  

 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
 
12.3.5  Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, 

έτσι ώστε η ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους 
του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον Κτε, συνεπάγεται 

αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 3.000 €, αφ’ ετέρου τη διαδικασία 
σύναψης από τον Κτε στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 
Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) 

τις συμβατικές απαιτήσεις,  πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως 
αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 12.2.1.  

 
  
12.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 
12.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα 

λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο 
ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νομοθεσία   (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

 
12.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και 

υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 
εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό   αυτό 
δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας  (  περί  ΙΚΑ  

κλπ). 
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 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που 
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, 

προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
αναδόχου. 

 
 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το 

αλλοδαπό προσωπικό. 

 
12.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.12.4.1 

και12.4.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα 
τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.  

 

12.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την  διάρκεια 
της  σύμβασης εκτέλεσης του έργου.  

 
12.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   “ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 
 

12.5.1 Ασφάλιση  έναντι  υλικών  ζημιών 
 

12.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός 
κινδύνου” και σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών Τευχών 

του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  τη συνολική 
αξία του υπό κατασκευήν Έργου ,όπως αυτή  θα έχει 
προσδιορισθεί  στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.  

 
12.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 

απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που 

οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως 
απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, 

δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, 
ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά 
(φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασμένη εργασία, ελλιπή 

συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ.  
  

 Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:  
 
 - Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.  
 

 - Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το 
Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα.  

 

 Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως 
Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο 

Έργο. 
 
12.5.1.3 Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει  και την περίοδο υποχρεωτικής 

Συντήρησης  του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την 
υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του 
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Έργου 
 

12.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές 
(οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούμενες από τις 

ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες. 
 

α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη 

χώρα, εμφύλιο  πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας.  

 
β. Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό 

καύσιμο ή  κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου.  

 
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα 

αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση  προς την ταχύτητα του 
ήχου, ή με υποηχητική  ταχύτητα.  

 

δ. πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες.  
 

12.5.1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια  βάση, να ζητεί από τους 
ασφαλιστές του, την αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω 

ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική αξία του 
Έργου, λαμβανόμενης υπόψη και της Αναθεώρησης  ( 
συντελεστής  αναθεώρησης  ΟΔΟ - 2151 ). 

 
12.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι 

ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.  
 
12.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” 

και οι μόνιμες ή / και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και 
η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και ο πάσης 

φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου,  που θα 
χρησιμοποιηθεί  για το Έργο, σύμφωνα με σχετική περιγραφή 
τους από τον Ανάδοχο.  

 
12.5.2 Ασφάλιση   Αστικής   Ευθύνης   έναντι  Τρίτων 

 
12.5.2.1 Αντικείμενο ασφάλισης 
 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του 
Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να 

καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε 
πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ 

όλη τη διάρκεια  της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και 
Περιόδου Συντήρησης  εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου και 
διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και 
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και 
την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των 
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Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του 
Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Νόμου  1650/86 για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

 
 Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες 

/εγκαταστάσεις  

  
12.5.2.2 Διάρκεια της Ασφάλισης 

 
 Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της 

Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου 

 
12.5.2.3 Όρια  Αποζημίωσης 

 
(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα 

πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι 

Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα 
ακόλουθα: 

 
 α.  Για υλικές ζημιές ( θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων  

      ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 
            60.000 € /περιστατικό 
       

 β.  Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων 
       κατά  άτομο  150.000 € /περιστατικό 

  
 γ.  Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό  
      ατύχημα, ανεξάρτητα 

      από τον αριθμό των παθόντων                    450.000 € 
/περιστατικό 

 
 δ.  Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης 
      Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος 

      της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι  
       Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του  

  Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον                       750.000 € 
                    

(2)   Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική 

Ευθύνη έναντι Τρίτων και  κατά την περίοδο Συντήρησης του 
Έργου . Το ανώτατο  αθροιστικό όριο ευθύνης των 

Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του  αντίστοιχου ποσού , 
το οποίο  ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου .  

 

(3)  Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της  αστικής 
ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούμενου στο έργο 

εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήματος 
(ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια 
αποζημιώσεων (πέραν των αποζημιώσεων της βασικής 

κοινωνικής ασφάλισης,  πχ ΙΚΑ) θα είναι 80.000 € ανά άτομο 
και ατύχημα, 240.000 € σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος 
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και 400.000 € αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη 
διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.  

 
 

12.5.3 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισμού “ Κατά Παντός 
Κινδύνου”. 

 

12.5.3.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “κατά παντός κινδύνου” θα 
καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός ( Ειδικός και Συνήθης “ 

Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου.  

 

12.5.3.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα 
χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων 

Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με 
καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας  

δυναμικότητας. 
 

12.5.3.3 Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι 
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς ( εξαιρούμενων των ίδιων 

εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), 
που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο 
λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

 
12.5.3.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να 

διεκδικήσει από τον ΚτΕ  αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική 
απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση 
ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 12.5.1.4.  

 
12.5.3.5 Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, 

την μεταφορά και τους αναγκαίους ελιγμούς όλων των 
μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η  ευθύνη 
των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την 

άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι  την απομάκρυνσή τους από 
αυτό . 

 
12.5.3.6 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων 

μπορεί να γίνεται και με ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το 

οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί εν ισχύ για μέρος ή το 
σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού του. 

 
 Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο 

Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική 

Εταιρεία ότι τα Μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο 
συγκεκριμένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζημιές τους με το 

Ασφαλιστήριο υπ’ αριθμ. ………, το οποίο είναι εν ισχύ και 
ανανεώνεται κανονικά». 

 

 Οι όροι ασφάλισης και οι αποζημιώσεις στην προκειμένη 
περίπτωση θα πρέπει να μην είναι κατώτεροι από τους όρους που 
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αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 

 
12.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 
 
12.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική 

εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα και 
τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων που προορίζονται για τις 

ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και 
συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 

 
12.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω 

Ασφαλιστηρίων  είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα 
επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του 
ζητηθεί. 

 
12.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, 

υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  εγγράφως, χωρίς  τα μέλη να 
μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.  

 
12.6.4 Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να 

έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους 

και όχι τον αριθμό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα 
έργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με την πλέον 

πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια 
Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόμενα παρακάτω: 

 

 Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας - φορτωτής, τρακτέρ - 
κομπρεσέρ, φορτωτής- κομπρεσέρ, προωθητής, ισοπεδωτής, 

γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, 
οδοστρωτήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, ασφαλτοδιανομέας 
(φέντεραλ), μηχάνημα επούλωσης λάκκων, διαστρωτήρας 

ασφαλτομίγματος (φίνισερ), σάρωθρο, αποξεστής (σκρεϊπερ), 
διαγραμμιστικό, εκχιονιστικό, γομωτής, καδοφόρο, κόσκινο 

μηχανικό, γερανός - εκσκαφέας, περονοφόρο, ασφαλτοκόπτης, 
εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάμπερ), ακτοκαθαριστής, 
χιονοδιαστρωτήρας, διαστρωτήρας σκυροδέματος, ανακυκλωτής 

ασφάλτου, αντλία καυσίμου (ντισπένσερ), κλιμακοφόρο, 
αναβατόριο, πασσαλοεμπήκτης, διατρητικό, διατρητικό φορείο, 

σπαστήρας (αυτοκινούμενος) αεροσυμπιεστής, χορτοκοπτικό, 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αποφρακτικό, αλατοδιανομέας, 
γερανογέφυρα αυτοκινούμενη, καδοπλυντήριο, μετατοπιστικό 

αεροσκαφών, εκτοξευτής τσιμεντοκονιάματος, εκτοξευτής 
ασβεστοκονιάματος, αμμοβολιστικό, μεταφορική ταινία, 

μετατοπιστικό τρένων, μπετονιέρα σηράγγων, φορτωτής ξυλείας, 
γερανός - αεροσυμπιεστής, φορτωτής - ακτοκαθαριστής, 
υγροδιασκορπιστής, παρασκευαστής αφρομπετόν, κλιματιστικό, 

παρασκευαστής μπετόν, Ψηφοδιανομέας, Αφροδιαστρωτήρας, 
Λιπαντής, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων, Επεξεργαστής 
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απορριμμάτων, Πρέσα Σκραπ, Πρέσα απορριμμάτων, 
Πυροσβεστικό, Πολυμηχάνημα, Ολισθηρόμετρο, σπαστήρας 

ελαστικών – πλαστικών, σταθμός βάσης και καταβρεκτήρας.  
 

 
12.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

  
 Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 12.5 θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι :  
 
12.7.1 “ Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος 

και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική 
σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και 

ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 
 
12.7.2 Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει 

προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ ( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το 
προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις 

εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος “ 
Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική 

ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 
 
12.7.3 Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε 

αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : 
 

 -  του Αναδόχου 
 
 -  και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 

 
 -  και / ή του ΚτΕ 

 
 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των 
Συμβούλων τους 

 
 -  Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των 

παραπάνω 
 
 με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία 

από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το 
ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 

βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
 
 Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για 

άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα 
όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών. 
 
12.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης 

του Έργου, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη 
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σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την 
έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 
 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους 
εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση  του αναδόχου κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 

Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας 

για το σκοπό αυτό. 
 
 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα 

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
την Σύμβαση. 

 
12.7.5 Η  ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά 
της Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους 

σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 
ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

 
12.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει 

χωρίς την έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο,  
όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 
12.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 12.5 θα 

καλύπτεται  και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του 
προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 
Προστήσαντος). 

 
12.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική 

του αξία (Αρχική Σύμβαση συν συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική 
εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 
 
Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται  σε εικοσιτέσσερις (24) 

ημερολογιακούς μήνες από την σύναψη της Σύμβασης, και ενδιαμέσως : 
 

1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία:  
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης εγκατάσταση του 
αναδόχου, οργάνωση εργοταξίου και μέτρα διασφάλισής του, τοπογραφικές 

εργασίες, καθαρισμός χώρου, διασφάλιση ομαλής και ασφαλούς πρόσβασης στο 
εργοτάξιο  

 
2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία:  

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης εκσκαφές θεμελίων  

 
3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία:  
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Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θεμελίωση, 
μονώσεις θεμελίωσης, Η/Μ εγκαταστάσεις εγκιβωτισμένες στη θεμελίωση, 

κατασκευή φέροντος οργανισμού, επιχώσεις θεμελίων. 
 

4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: 
Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ολοκλήρωση κατασκευής 
φέροντος οργανισμού και έναρξη εργασιών τοιχοποιίας 

 
5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: 

Μέσα σε εικοσιτέσσερις (24)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχουν 
ολοκληρωθεί οι τοιχοποιίες, επιστρώσεις-επενδύσεις, ξύλινες ή μεταλλικές 
κατασκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις, λοιπά τελειώματα του κτιρίου και περιβάλλων 

χώρος καθώς και οι δοκιμές των υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων 
                                                     και  

 
Τελική προθεσμία συνολικής περαίωσης ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ   από την  Σύμβαση, εντός της οποίας πρέπει να 

ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που αποτελούν άμεσα ή έμμεσα Συμβατικό 
αντικείμενο.  

Η εξέλιξη της εργολαβίας θα γίνεται ανάλογα με τη χρηματοδότηση του έργου 
από το ΠΔΕ καθ’ έτος.  

Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των 
παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84. Η παράταση 

χορηγείται: 
 

  E “με αναθεώρηση”, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών 
του Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου (αρθ.5 παρ.4 του 

Ν.1418/84) ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού Συμβατικού 
αντικειμένου, μετά από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 

συμπληρωματική Σύμβαση (άρθρο 8, παραγρ.1 του Ν.1418/84).  
  Είτε “χωρίς αναθεώρηση” (για το σύνολο ή μέρος των 

υπολειπόμενων εργασιών), όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το 

συμφέρον του Έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή 
μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Αναδόχου (άρθρο 10, παραγρ.2 & 3 του Ν.1418/84)  
 
Αν η παράταση εγκρίνεται “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των 

υπολειπόμενων εργασιών του Έργου ή μιας ενδεχόμενης τμηματικής 
προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες άσχετα προς 

την έγκριση ή μη της παράτασης αυτής. 
 
Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, 

ύστερα από αίτηση του Αναδόχου. Παράταση προθεσμίας μπορεί να 
εγκριθεί και χωρίς έγκριση του Αναδόχου αν η εγκρινόμενη παράταση δεν 

υπερβαίνει την οριακή προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παραγρ.4 
του Ν.1418/84.  
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, που 

διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την Προϊσταμένη Αρχή .  
 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                      Σελιδα  30 από 50 

Όταν πρόκειται για “παράταση χωρίς αναθεώρηση” ο Προϊστάμενος της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο, καταρτίζει 

Πίνακα Διαχωρισμού των εργασιών σε εκείνες που μπορούσαν να 
εκτελεστούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές 

εργασίες. Επί πλέον οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική 
περίοδο μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεστούν. Ο πίνακας 
αποτελεί πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο Ανάδοχος δικαιούται να 

υποβάλλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού μόνο αν τον έχει 
υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του Ανάδοχου να 

συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα εφαρμόζεται 
ανάλογα η διάταξη του άρθρου 43, παράγραφος 5 του ΠΔ/τος 609/85. 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης 

της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας άξιας του 
Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της 

προβλεπόμενης από την Σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες 
μέρες, μέχρι ακόμη 15% της αρχικής συνολικής Συμβατικής προθεσμίας, η 
πονικη ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται στο 20% της μέσης ημερήσιας άξιας 

του Έργου. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια άξια 
του Έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσόν της 

Σύμβασης, μαζί με το ποσόν των τυχόν συμπληρωματικών Συμβάσεων (με 
ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα αλλά χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με τον αριθμό 

των ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε 
ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται 
στην αρχική Σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά το 6% του συμβατικού 

ποσού χωρίς ΦΠΑ. 
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών, που έχουν 
οριστεί, υπολογίζονται όπως παραπάνω αλλά δεν μπορεί να συνολικά να 

υπερβαίνουν το 3% του ποσού της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον επόμενο λογαριασμό 
του Έργου. Με απόφαση επίσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
ανακαλούνται υποχρεωτικά οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 

“ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών” εφόσον το Έργο περατωθεί μέσα 
στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.  

Αντιθέτως οι επιβληθείσες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 
αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλούνται.  
Δυσχέρειες στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος σε συγκεκριμένα σημεία 

του οδικού άξονα λόγω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) δικτύων Ο.Κ.Ω, 
τυχόν αποζημιώσεων καλλιεργειών κ.λ, δε δικαιολογούν παρατάσεις και 

μη επιβολή ρητρών παρά μόνο, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι υπόλοιπες 
εργασίες του τμήματος στο οποίο δεν υπάρχουν αντίστοιχα κωλύματα.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ 

 

Δεν δύναται να χορηγηθεί  προκαταβολή στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4072/12 αρ. 242. 
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Πριμ νωρίτερης περαίωσης δεν προβλέπεται. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου λαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων 

εργασιών. Τα επιμετρητικά  στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον 
επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του Ανάδοχου, καταχωρούνται σε 

επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δυο μέρη 
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της 
παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, 

στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και ο επιβλέπων.  

Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά 
μέρη του Έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν τον προηγούμενο 
μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή 

της με ένδειξη του αντιστοίχου άρθρου του Τιμολογίου ή των 
Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που 

εκτελέστηκαν, και τα αναγκαία γι’αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία & 
διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών 

ή των πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου.  
 

Οι επιμετρήσεις συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία 

και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται από τον 
ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι μέρες 

μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού 
υπογράφουν από αυτόν με την ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον 
Ανάδοχο”. 

 
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και 

υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο οποίος 
ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα 
υπηρεσία, μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή των επιμετρήσεων από 

τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των 
υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον 

ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η 
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο 
ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το 

προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης.  
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που 

καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα 
υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω 
τρίμηνη προθεσμία και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων 

ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση 

συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, 
υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα 
στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω 

επανυποβολή των επιμετρήσεων, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν μπορεί να 
τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά 
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υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να τις ελέγξει,  να τις διορθώσει, να τις 
εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.  

Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για 
συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω τρίμηνη προθεσμία, ή εάν, μετά την 

επανυποβολή τους αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και 
κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, 
θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να 

συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 
Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία ή 

αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή 
προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο 

ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες 
επιμετρήσεις υπόκεινται στο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε 

επόμενο λογαριασμό. 
 
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων  δεν  

είναι δυνατή στην τελική μορφή του Έργου, όπως εργασίες που πρόκειται 
να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που 

παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 36 και τον 

επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση, ή 
ζύγιση και συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, ή 
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο 

από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής αποτελεί 
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών.  

 
Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, 

γίνεται από δυο που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή 

περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην 

προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να 
συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό 

εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε 
περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των 

υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός 
εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής.  

 
Δυο μήνες το αργότερο μετά την βεβαιωμένη περάτωση του Έργου ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την “τελική επιμέτρηση”, 
δηλαδή τελικό συνοπτικό Πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων 

των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων. Αν αυτές έχουν 
ελεγχθεί από την υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω 

και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις ή αιτήσεις θεραπείας. Η 
καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν υποδηλώνει παραίτηση του 
Ανάδοχου από παρόμοιες αιτήσεις ή ενστάσεις, που έχουν ασκηθεί νόμιμα, 

ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επί μέρους 
επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία  
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καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από 
τον Ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας”.  

 
Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται με την σημείωση “όπως συντάχθηκε από 

τον Ανάδοχο”. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να προβεί 
στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης μέσα σε δυο μήνες από την υποβολή 
της και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη 

επιμέτρηση.  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο η τελική 

επιμέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
καθυστέρησης ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί 
του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για 

όλη τη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του 
χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία 

καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική 
επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον 

ανάδοχο. 
 

Μαζί με την τελική επιμέτρηση, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε 
άλλο αίτημά του που σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση  της 
Σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75Α ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει 
αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την επιβολή της τελικής 

επιμέτρησης, ο Ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις μόνο για 
οψιγενείς αιτίες. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Ν.1418/84 όπως ισχύει γενικά 
μετά τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καθώς επίσης και του άρθρου 

41 του ΠΔ/τος 609/85 όπως τελικά ισχύει ύστερα από τις οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις του (συμπεριλαμβανομένης και αυτής  του άρθρου 19 του 

ΠΔ/τος 218/99). 
 
Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Ο Φορέας κατασκευής του Έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της 

Σύμβασης να αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1418/84 όπως ισχύει γενικά μετά 
τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του (συμπεριλαμβανομένης και της 

ρύθμισης που εισάγεται με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2940/2001 για 
την δυνατότητα διάθεσης των επί έλαττον ποσών), του άρθρου 43 του 
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ΠΔ/τος 609/85 (μετά και τις τροποποιήσεις που επέφερε σε αυτό το ΠΔ 
286/94) και της Εγκυκλίου 36 / 21.09.1994 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε : “Οδηγίες 

για την εφαρμογή του ΠΔ 286/94 ”. 
 

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί 
να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την 
σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Π ίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε). Για την έγκριση 

αυτή η Τεχνική Υπηρεσία συντάσσει Τεχνική Περιγραφή των εργασιών με 
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις 

Συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει  τις εργασίες αυτές, που 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις και πριν από την 

έγκριση του Α.Π.Ε και που ενσωματώνονται στον επόμενο Α.Π.Ε. Οι 
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη Νέα Τιμή, και μέχρι να 

εγκριθεί το ΠΚΤΜΝΕ, περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις με προσωρινές 
ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά 10%. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο εδάφιο 6 του άρθρου 7 του Ν.1418/84 σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ΠΔ/τος 609/85 με την ρητή 
επιφύλαξη ότι : 

  Καμιά αποζημίωση δεν θα αναγνωρίζεται αν οφείλεται σε πρόδηλη 
αμέλεια του Αναδόχου, σε μη τήρηση του εγκεκριμένου Προγράμματος -

χρονοδιαγράμματος του Έργου, σε μη τήρηση των κανόνων Τέχνης & 
Επιστήμης και της κοινής λογικής προφύλαξης. 

  Bλάβες – ζημίες ή ατυχήματα που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο του άρθρου 12 της παρούσας ΕΣΥ βεβαιώνονται, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, μόνον προκειμένου να καταβληθεί αποζημίωση 

από την συμβεβλημένη Ασφαλιστική Εταιρεία.  
  Σε καμία περίπτωση ο Κύριος του Έργου δεν αποζημιώνει βλάβες ή 

ζημίες που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ/τος 609/85. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3263 / 2004. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 του ΠΔ/τος 609/85. 
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ΑΡΘΡΟ 22Ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ– ΘΑΝΑΤΟΣ 
 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ/τος 609/85. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 23Ο :ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Exουν ισχύ οι νέες παράγραφοι 7 & 8 που προέκυψαν ύστερα από 
προσθήκη και αναρίθμηση που έκανε στο άρθρο 5 του Ν.1418/84 ο Νόμος 

2940/2001, πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις 
που επιβάλλονται από το άρθρο 7 του Ν.3263/2004.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 24Ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – as built) 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχολαστικά λεύκωμα 
φωτογραφιών των διάφορων κατασκευαστικών σταδίων, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για αφανείς εργασίες με ημερομηνίες και ερμηνευτικές λεζάντες 
ανά φωτογραφία. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες μητρώο με τα τελικά 
κατασκευαστικά σχέδια (ανεξάρτητα αν αυτά είναι ίδια με εκείνα της 

εγκεκριμένης μελέτης ή τροποποιημένα σε οποιοδήποτε βαθμό).  
 
Τόσο το λεύκωμα των φωτογραφιών όσο και το μητρώο των “as built” 

σχεδίων (σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built) και παραδίνεται στον Επιβλέποντα του Έργου ο 

οποίος το εντάσσει στον Φάκελο του Έργου που διατηρεί η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία 
 

Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την 
προσωρινή και οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα 

σχετικά Πρωτόκολλα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή των τμημάτων του 
Έργου, ο Επιβλέπων αναφέρει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε 
διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου 

περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά 
τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση ή αν τα Έργα δεν έχουν 

περατωθεί, όποτε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για 
εκτέλεση. Αν οι εργασίες περατωθεί ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω 

αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα που περατώθηκαν οι εργασίες 
του έργου (βεβαίωση περάτωσης εργασιών). Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί 

μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια 
τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 
έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 

κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 
3 του άρθρου 40 του Ν. 3669/08. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να 
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ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει 
περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν 

αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. 

 
Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο 
ελλείψεις που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του έργου, ο 

Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί με διαταγή του 
προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη 

προθεσμία για την αποκατάσταση τους.  Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση 
περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων 
και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 
 

Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν 
είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι 
εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων (σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο) εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι 
διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του Ν. 3669/08. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 26Ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη 
βεβαιωμένη περάτωση του έργου ή , στην περίπτωση του άρθρου 71 παρ. 

2 του Ν3669/08 από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωση 
περάτωσης των εργασιών αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο 
(2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το 

μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου 
«όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του 

έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω 
προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της 
τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή 

δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω 
προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 

τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης 
για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 
κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Ν3669/08. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί 
κατά την παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, 

η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα  (60) 
ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης.  
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων 

καθορίζεται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, 
τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που 

το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι 
κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του 

μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμ.   
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Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊστάμενη Αρχή ορίζει 
την Επιτροπή Παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την σύνταξη της τελικής 
Επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για 

σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη 
για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με 
τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί 

την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την 
παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής, τον τελευταίο Επιβλέποντα, που παρίσταται κατά την 
διενέργεια της, και από τον Ανάδοχο που παραδίδει το Έργο. Αν υπάρξει 
αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον 

επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με 
σχετική μνεία των λόγων αδυναμίας υπογραφής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο ποσοτικά & ποιοτικά, 
ελέγχει κατά το δυνατό τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές 
καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής 

επιμέτρησης όπως διορθώνονται από τους έλεγχους που γίνονται, χωρίς 
να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού επιμετρητικού πίνακα, στον 

οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις 
ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν 

εκτελεστεί με υπέρβαση εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά με τροποποίηση 
εγκεκριμένων σχεδίων. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει επίσης, κατά το 
εφικτό, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις 

παρατηρήσεις της, ιδίως κυρίως για τις εργασίες που κρίνονται 
απορριπτέες ή ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν ή κατ’ 

ανάγκη παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. 
 
Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο Ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται 

νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να 
παραστεί. Στην τελευταία αυτήν την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση 

που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει το πρωτόκολλο, του κοινοποιείται 
το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τα ισχύοντα περί κοινοποίησης. Το 
Πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και η 

σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος που 
υπολογίζεται από τον χρόνο που υπογράφηκε με επιφύλαξη ή 

κοινοποιήθηκε. 
Η Προσωρινή Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
από την Προϊστάμενη Αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο τα ελαττώματα 
που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα (1) από την 

πλήρη αποκατάσταση. 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην 
περίπτωση που η Εργολαβία δεν συνεχίζεται (π.χ περίπτωση διάλυσης 

εργολαβίας ή έκπτωσης). 
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου 

είναι ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) σύμφωνα με την απόφαση 
ΔΕΕΠΠ/οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176Β’) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                      Σελιδα  38 από 50 

ΑΡΘΡΟ 27Ο - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Ορίζεται χρόνος εγγύησης δεκαπέντε μηνών, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος 
φέρει τον κίνδυνο του Έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του 

σύμφωνα με τα άρθρα 7-παρ.6 και 11-παρ.1 του Ν.1418/84 και μετά την 
πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή.  
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωμένη περάτωση εργασιών, εφ’ 

όσον μέσα σε δυο μήνες από αυτήν υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική 
επιμέτρηση, αλλιώς από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με 

οποιονδήποτε τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. 
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το Έργο, να το διατηρεί σε 

ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε βλάβη, 
εκτός αν το Έργο έχει ήδη παραδοθεί για χρήση (μέσα στο 15μηνο) και 

εφ’ όσον οι βλάβες προέρχονται αποκλειστικά από την χρήση και όχι από 
κακή ποιότητα του Έργου, όποτε οι βλάβες επιβαρύνουν τον κύριο του 
Έργου. Τέτοιες εργασίες (για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση) 

εκτελούνται με εντολή και παραλαμβάνονται με έγκριση της Υπηρεσίας και 
η δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο, αλλιώς εκτελούνται από την Υπηρεσία 

με άλλον τρόπο. 
Αν ο Ανάδοχος παραμελεί τις υποχρεώσεις του για την συντήρηση του 

Έργου, μέσα στο χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να 
εκτελεστούν από την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για 
λογαριασμό του Ανάδοχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28Ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την 

προσωρινή παραλαβή. 
Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του 

χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να 
διενεργηθεί μέσα σε δυο μήνες από την λήξη του χρόνου εγγύησης 
(υποχρεωτικής συντήρησης). Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί 

μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής όχλησης 

για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 
κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει 

διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα 
προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των 
εργασιών. 
Αν το Έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την οριστική παραλαβή οι 

βλάβες από τη χρήση, εφ’ όσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του 
Έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.  

 
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του Έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του 
Ανάδοχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανώτερα βία, 

αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία 
το πόσο της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της 
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έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση με την ρητή επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρο 12 και 

20 της παρούσας. 
 

Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα 
συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις 

του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.  
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παραγράφου 3 του 

άρθρου 176 του παρόντος εφαρμόζονται είτε η οριστική παραλαβή 
διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.  
Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί αφετηρία της παραγραφής 

των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δν έχουν 
ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος 

νόμου. 
Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων 
διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ο ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει 
καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.  

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου 
είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 29Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 
Για να παραδοθεί σε χρήση το Έργο ή αυτοτελή του τμήματα, πριν από 

την Οριστική Παραλαβή, απαιτείται η διενέργεια της Διοικητικής 
παραλαβής για Χρήση. Η Διοικητική Παραλαβή γίνεται με Πρωτόκολλο 
μεταξύ του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, του Επιβλέποντα 

και του Ανάδοχου. Αν το Έργο παραδίνεται για χρήση σε Φορέα 
διαφορετικό από τον Φορέα Κατασκευής του τότε συμπράττει στο 

Πρωτόκολλο και εκπρόσωπος του Φορέα χρήσης. Αν ο Ανάδοχος κληθεί 
και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, τότε αυτό 
συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του 

κοινοποιείται. Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του Έργου ή των 
τμημάτων που παραδίνονται για Χρήση και συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης και φάσης των εργασιών. 
 
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο Διοικητική παραλαβή για χρήση 

γίνεται μετά από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εφόσον δεν 
προβλέπεται ρητά από κάποιο Συμβατικό στοιχείο (τεύχος). 

Η Διοικητική Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της 
Προσωρινής και της Οριστικής παραλαβής του Έργου.  
 

 Αν το Έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την κανονική παραλαβή, οι 
βλάβες από την χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του 

Έργου, βαρύνουν τον Κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του Έργου ή 
των μόνιμων εγκαταστάσεων του Ανάδοχου στον τόπο των Έργων που 
προέρχονται από ανώτερα βία, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωμα 

αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το πόσον της οποίας καθορίζεται με 
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συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 30Ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 του ΠΔ/τος 609/85 (όπως 
κάθε φορά ισχύει) καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Ν.1418/84, όπως 

ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν από το 
άρθρο 3 του Ν.2940/2001.   

AΡΘΡΟ 31Ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 
κατασκευάσει και να τοποθετήσει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία  
πινακίδα με τα στοιχεία του έργου με δικές του δαπάνες. Η πινακίδα θα είναι 

διαστάσεων 2μ. πλάτος x 3μ. ύψος. Η επιφάνεια στην οποία γίνεται μνεία για τη 
συμμετοχή της Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση του έργου, πρέπει να αποτελεί 

τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφάνειας της Πινακίδας και να αναγράφει τα 
εξής: 

 

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
 

ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης) 

 
 

Στην περίπτωση που δεν τοποθετηθούν οι παραπάνω πινακίδες μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται, η Υπηρεσία που διευθύνει το έργο τις μεταφέρει και τις τοποθετεί σε 
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Το έμβλημα της Ε.Ε. πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
(http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics/graphics el.htm) 

 
Επίσης ο Ανάδοχος με δαπάνη του, μετά την αποπεράτωση του έργου, θα 

τοποθετήσει μόνιμη μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα σε περίοπτη θέση στην οποία θα 
αναγράφεται ο τίτλος του έργου, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το έργο 
συγχρηματοδοτήθηκε από Κοινοτική Πηγή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης). 
 

Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την εφαρμογή των όσων απαιτεί ο 
κανονισμός 1828/2008 Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό 
846/2009 και αφορούν στην πινακίδα και την αναμνηστική πλάκα. Το κόστος όλων των 

παραπάνω θεωρείται ανηγμένο στο τιμολόγιο του έργου.  
 

Ο Ανάδοχος, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες 
δημοσιότητας που προβλέπει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  είναι 
υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στον τόπο του Έργου, 
με δαπάνες του :  

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics/graphics
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Η πινακίδα, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ενδεικτικά θα 
είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί (φόντο σκούρο μπλε και 

γράμματα λευκά): 

                                        2,00 m 

                                            

               

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 32ο Απαιτούμενα  μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 

 

 (1)  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 

(αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/101 (αρ. 42). 

(2)  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 
παρ.7). 

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 
11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 

της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 

                                                           
1
  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις 

που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  (με Φ.Π.Α): 4.300.000,00 €  

 

ΦΟΡΕΑΣ   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της 

τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να 
διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 

(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο 
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 

μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων 
ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει 

αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 
(3)  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα: 

(3.1)  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 

προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και 
στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 

προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 
(αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 

ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το 

Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με 

την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 

οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ.  Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 
υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να 

τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ.  Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο 

εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
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Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 
όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1.  Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) 
και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 

(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν : 

α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: 
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.  Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή 
του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας 

και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και 
την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η 

οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5.  Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

(3.2)  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 
από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 
στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και 
αρ. 4 έως 25). 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση 
ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.  Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς κ αι τ ων : τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
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1.  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 

θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του 

και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 

24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ.2γ). 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

(3.3)  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 
305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 

επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
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(3.4)  Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

(4).  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 

(4.1)  Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α.  Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 
στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), 

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ.  Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, 
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από 

τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ.  Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από 
τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων 

ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 
φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους 

προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 
Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 
305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

(4.2)  Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με : 

-  Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-  Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και 

μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών » 

-  Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 
) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 
στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 

48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και 
να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 

ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, 
των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 

305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

δ.  Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 
305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε.  Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 

176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία 
από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 

ΠΔ 82/10. 

4.3  Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2). 

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 
μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού 

εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, 
κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), 
Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 

ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, 
τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από 

τα εξής στοιχεία : 
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1.  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.  Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5.  Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 
μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6.  Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση 
- εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α 
παρ.3 και 6). 

7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

(5). Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας 
και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα 
με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με 

το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

(5.1)  Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-

γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 
και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

(5.2)  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού 

: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

(5.3)  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

(5.4)  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
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ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 

αρ.οικ.16289/330/99. 

(5.5)  Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, 

κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

(5.6)  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των 
οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω 
από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 
2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

(5.7) Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ 

με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 
(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και 
παρ.13). 

(6).  Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις 

που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

    Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

Β. 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/
93 

ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α 
αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ
/ 

οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 
10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 97/Α/10   
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Οι Συντάξαντες ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σαραφίδης Κων/νος   

Πολιτικός Μηχανικός   

με Δ1 βαθμό   
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 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
   

  Αναστασία Πατσιούρα   

Μηχανολόγος Μηχανικός    

   
   

   

   

   

          
 


