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Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το τεύ χος αυτό  της Ειδική ς Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (ΕΣΥ) αφορά  τους ό ρους με βά ση τους οποίους
θα εκτελεσθεί  από  τον Ανά δοχο το παρό ν έργο το οποίο  περιγρά φεται στην Τεχνική  Περιγραφή  και σε
συνδυασμό  με τα υπό λοιπα συμβατικά  τεύ χη,  τις τεχνικές  προδιαγραφές που ισχύ ουν, τα διαγρά μματα,
μελέτες κλπ που θα χορηγηθού ν από  την Υπηρεσία καθώ ς και με τις έγγραφες οδηγίες της.

Για την  εκτέλεση του έργου ισχύ ουν οι διατά ξεις των ά ρθρων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016)
«Δημό σιες  συμβά σεις  έργων,  Προμηθειώ ν  και  Υπηρεσιώ ν  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ),  οι  διατά ξεις  των  ά ρθρων  80-110  του  Ν.3669/2008  (ΦΕΚ  Α’  116/2008)  «Κύ ρωση  της
κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας  κατασκευή ς  δημοσίων  έργων»,  του  Π.Δ/τος  171/87  «Όργανα  που
αποφασίζουν  ή  γνωμοδοτού ν  και  ειδικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων,  που  εκτελού νται  από  τους
Οργανισμού ς Τοπική ς Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» ό πως αυτό  τροποποιή θηκε, συμπληρώ θηκε και ισχύ ει σή μερα.

Οι διατά ξεις αυτές συμπληρώ νονται με την παρού σα Συγγραφή  Υποχρεώ σεων και τα υπό λοιπα τεύ χη
της μελέτης των ό ρων Δημοπρά τησης.

Τα  είδη  και  οι  ποσό τητες  ό λων  των  εργασιώ ν  του  έργου  περιέχονται  στον  προϋ πολογισµό  της
µελέτης που ανέρχεται στο ποσό  των τετρακοσίων ενενή ντα χιλιά δων εκατό ν ενενή ντα τριώ ν ευρώ  και
πενή ντα πέντε λεπτώ ν  (490.193,55 €),  µε τα απρό βλεπτα, την αναθεώ ρηση αλλά  χωρίς το Φ.Π.Α., λό γω
εφαρμογή ς του Ν.4281/2014 (ά ρθρο 1, παρ. 10) περί αντιστροφή ς υποχρέωσης καταβολή ς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Για το έργο αυτό  ισχύ ουν οι παρακά τω τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμοί και ειδικές διατά ξεις:
 Η  υπ'  αρ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 από φαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανά πτυξης  ,

Ανταγωνιστικό τητας , Υποδομώ ν , Μεταφορώ ν & Δικτύ ων με θέμα “ Έγκριση  τετρακοσίων σαράντα
(440)  Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ)  ,  με  υποχρεωτική  εφαρμογή  σε  όλα  τα
Δημόσια έργα.”  και η συνοδευτική  εγκύ κλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.

 Η  με  αρ.  Πρωτ.  ΔΙΠΑΔ/  οικ./369/15-10-2012  Εγκύ κλιος  27  του  Υπουργείου Ανά πτυξης,
Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομώ ν, Μεταφορώ ν και Δικτύ ων 

 Ο ΕΛΟΤ  ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο-Μέρος 1: Σύ νθεση, προδιαγραφές και κριτή ρια συμμό ρφωσης για τα κοινά
τσιμέντα» (Κ.Υ.Α.  16462/29 της 11.7.2001 -ΦΕΚ 917Β΄/17.7.2001).

 Οι ό ροι για την εκτέλεση εδαφοτεχνικώ ν ερευνώ ν, έκδοσης 1966 της τ. Δ/νσης Δ2 του ΥΠ.Δ.Ε. ό πως
τροποποιή θηκαν και συμπληρώ θηκαν μεταγενέστερα.

 Για οποιοδή ποτε υλικό ,  κατασκευή , ποιοτικό  έλεγχο (διαδικασίες / μεθό δους / δοκιμές κλπ) που δεν
καλύ πτονται  από  τους  προαναφερθέντες  κανονισμού ς  και  προδιαγραφές  και  τους  λοιπού ς  ό ρους
δημοπρά τησης, καθώ ς και τα ά ρθρα της Τ.Σ.Υ., θα εφαρμό ζονται:

 Τα «Ευρωπαϊκά  Πρό τυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Τυποποίησης (CEN)
ή  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Ηλεκτρονική ς  Τυποποίησης  (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά  Πρό τυπα
CEN» ή  ως «Κείμενα εναρμό νισης (HD)",σύ μφωνα με τους κοινού ς κανό νες των οργανισμώ ν αυτώ ν.

Συμπληρωματικά  προς τα ανωτέρω και κατά  σειρά ν ισχύ ος θα εφαρμό ζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ,ή τοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από  τα κρά τη - μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης με σκοπό  την εξασφά λιση της ενιαίας 
εφαρμογή ς σε ό λα τα κρά τη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκώ ν 
Κοινοτή των.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμή σεις της 
καταλληλό τητας ενό ς προϊό ντος για χρή ση, με γνώ μονα την ικανοποίηση των βασικώ ν απαιτή σεων για τις 
κατασκευές ,με βά ση τα εγγενή  χαρακτηριστικά  του προϊό ντος και τους τιθέμενους ό ρους εφαρμογή ς και 
χρή σης του. Τέτοιες ΕΤΕ χορηγού νται από  τον οργανισμό  που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό  αυτό  
από  το εκά στοτε κρά τος - μέλος.

γ.  Οι  Πρό τυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΠΤΠ)  του  Ελληνικού  Υπουργείου  Περιβά λλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή  του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε)
καθ΄ ό  μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν στην Κοινοτική  Νομοθεσία και τις προβλέψεις της  ΤΣΥ( Οι προσωρινές
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πρό τυπες  τεχνικές  προδιαγραφές  έργων  οδοποιίας  που  δεν  καταργή θηκαν  (κωδικοποίηση  1964)  της
τ.Δ/νσης Γ3β του ΥΠ.Δ.Ε., Οι πρό τυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιίας,  έκδοσης 1966 και
μετά ,  της  τ.Δ/νσης  Γ3β  του  ΥΠ.Δ.Ε.  ,Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  για  προμή θεια  συρματοπλεγμά των  και
συρμά των  ραφή ς,  έκδοσης  1973,  της  τ.Δ/νσης  Δ4δ  του  ΥΠ.Δ.Ε.,  καθώ ς  και  η   έντυπη  Συγγραφή
Υποχρεώ σεων και οι  τεχνικές προδιαγραφές,  έκδοσης 1959, της Τ.Δ/νσης Μελετώ ν (Δ2) της Υπηρεσίας
Υδραυλικώ ν Έργων του ΥΠ.Δ.Ε., για τις φά τνες από  συρματό πλεγμα κ.ο.κ.).

δ. Συμπληρωματικά  προς  τα  παραπά νω,  θα  εφαρμό ζονται  οι  προδιαγραφές  ΕΛΟΤ  (Ελληνικού
Οργανισμού  Τυποποίησης)  και  σε  συμπλή ρωση  αυτώ ν  οι  Προδιαγραφές  ISO (International Standards
Organization) και σε συμπλή ρωση αυτώ ν οι ASTM των ΗΠΑ.
 Τα συμβατικά  στοιχεία (τεύ χη, σχέδια κ.λ.π.) του ά ρθρου 4 της παρού σας.
 Το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193Α) περί μέτρων ασφαλείας κατά  την εκτέλεση οικοδομικώ ν εργασιώ ν. 
 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) περί ασφά λειας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτώ ν. 
 Το  Π.Δ.  1073/81(ΦΕΚ  260Α)  περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιώ ν  σε  εργοτά ξια

οικοδομώ ν κ.λ.π. 
 Τον  Ν.  1430/84  (ΦΕΚ  49Α)  Κυρώ σεις  της  διεθνού ς  σύ μβασης  εργασίας  που  αφορά  στις  διατά ξεις

ασφά λειας στην οικοδομή  , βιομηχανία κλπ.
 Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) για την υγιεινή  και ασφά λεια των εργαζομένων.
 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 21Α) ελά χιστες προδιαγραφές ασφά λειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό ζονται

στα προσωρινά  ή  κινητά  εργοτά ξια σε συμμό ρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.
 Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176Β/22.09.2000) Από φαση ΥΠΕΧΩΔΕ καθιέρωση του φακέλου Ασφά λειας

και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή  και οριστική  παραλαβή  κά θε Δημοσίου
Έργου. 

 Ο Κανονισμό ς τεχνολογίας σκυροδέματος-ΚΤΣ-2016, (ΦΕΚ1561/Β/2-6-2016), ό πως ισχύ ει με την Υ.Α.
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016,  ό πως  τροποποιή θηκε  με  τις  Υ.Α.  ΔΝΣγ/72602/ΦΝ429/2016   (ΦΕΚ
4007/Β`/14.12.2016) και Υ.Α. ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429/2017  (ΦΕΚ 1839/Β`/25.5.2017). 

 Ο Ελληνικό ς Αντισεισμικό ς Κανονισμό ς-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/
ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) από φαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ, ό πως ισχύ ει σή μερα. 

 Ο  Κανονισμό ς  Τεχνολογίας  Χά λυβος  (ΚΤΧ)  Οπλισμού  Σκυροδέματος,  που  εγκρίθηκε  με  την
Δ14/36010/29.2.2000 (ΦΕΚ 381Β΄/24.3.2000) Από φαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ, ό πως ισχύ ει σή μερα.

 Το Β.Δ. της 18.2.54 "Περί κανονισμώ ν δια την μελέτη και Εκτέλεση Οικοδομικώ ν Έργων εξ Οπλισμένου
Σκυροδέματος"

 Ο Ελληνικό ς Κανονισμό ς για την μελέτη και κατασκευή  έργων από  σκυρό δεμα 2000 ( ΦΕΚ 1329/Β/6-
11-2000).

 Ο  Γενικό ς  Οικοδομικό ς,  ο  Κτιριοδομικό ς  Κανονισμό ς  και  τα  διατά γματα  δό μησης  εκτό ς  και  εντό ς
σχεδίου.

 Οι κανονισμοί εγκαταστά σεων και θερμομονώ σεως κτιρίων.
 Οι διατά ξεις της Δ.Ε.Η.
 Οι τοπικές δεσμεύ σεις (Αρχαιολογική , Δασική  Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγού ς και κολώ νες της Δ.Ε.Η.

κ.λ.π.) 
 Η εγκύ κλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισμού  Διασφά λισης Ποιό τητας Δημοσίων Έργων κλπ. 
 Ο Ευρωκώ δικας 3 για τη μελέτη και κατασκευή  δομικώ ν έργων από  χά λυβα, σύ μφωνα με την αρ. Δ11β/

031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) από φαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
 Ο Κανονισμό ς Φορτίσεων Δομικώ ν Έργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ 117Α΄/46).
 Η ΔΙΠΑΔ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003).
 Ο  Νό μος  1650/1986  "Για  την  προστασία  του  περιβά λλοντος"(ΦΕΚ  160Α΄/16-10-86),  ό πως  ισχύ ει

σή μερα μετά  την τροποποίησή  του με τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ 91Α΄/25-4-2002),οι σχετικές υπουργικές
αποφά σεις  που  εκδό θηκαν  σε  εφαρμογή  του  ,  καθώ ς  και  οι  σχετικές  με  την  προστασία  του
περιβά λλοντος εγκύ κλιοι κλπ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (Εγκ. Α213/5-12-75 κλπ.).

 Η εγκύ κλιος 33 του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδοµώ ν, Μεταφορώ ν και Δικτύ ων 
µε αριθµό  πρωτοκό λλου 17α/06/173/ΦΝ 433.α «Οδηγίες για την εφαρµογή  της χορή γησης 
προκαταβολή ς 10% σε συγχρηµατοδοτού µενα έργα.».
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 Η εγκύ κλιος 32 του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδοµώ ν, Μεταφορώ ν και Δικτύ ων
µε  αριθµό  πρωτοκό λλου17γ/05/173/ΦΝ 463  «Οδηγίες  για  την  εφαρµογή  της  διά ταξης  περί
καταργή σεως εισφορώ ν 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.»

 Η από φαση 52907 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009) Υπουργού  Περιβά λλοντος, Ενέργειας και Αλλαγή ς «Ειδικές 
ρυθµίσεις  για  την  εξυπηρέτηση  ατό µων µε  αναπηρία  σε  κοινό χρηστους  χώ ρους  των οικισµώ ν  που

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζώ ν».
 Οποιοιδή ποτε ά λλοι Κανονισμοί,  Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικές Διατά ξεις,  καθώ ς και Εγκύ κλιοι,

Οδηγίες,  Διαταγές  και  Αποφά σεις  του  ΥΠΕΧΩΔΕ που  δεν  αναφέρονται  ρητώ ς  προηγουμένως,  αλλά
ά πτονται του αντικειμένου του υπό ψη έργου.

Άρθρο 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Συμβατικά  στοιχεία  της  υπό ψη  εργολαβίας  ορίζονται,  ό σα  αναφέρονται  στο  ειδικό  ά ρθρο  της
διακή ρυξης και ισχύ ουν με την ίδια σειρά  προτεραιό τητας, στην περίπτωση που εμφανίζεται ασυμφωνία
ό ρων μεταξύ  τους, η σειρά  ισχύ ος αυτώ ν καθορίζεται ως εξή ς:
1 Το συμφωνητικό  
2 Η παρού σα Διακή ρυξη
3 Η οικονομική  προσφορά  
4 Το τιμολό γιο Μελέτης 
5 Η Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώ σεων (Ε.Σ.Υ.)
6 Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτή ματα τους , (Τ.Σ.Υ.)
7 Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.)
8 Ο Προϋ πολογισμό ς Δημοπρά τησης
9 Οι Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθού ν στον Ανά δοχο από  την Υπηρεσία καθώ ς και οι

Τεχνικές  Μελέτες  που  τυχό ν  θα  συνταχθού ν  από  τον  Ανά δοχο  σύ μφωνα  με  τους  ό ρους
Δημοπρά τησης , ό πως τελικά  θα εγκριθού ν από  την Υπηρεσία 

10 Το χρονοδιά γραμμα / Πρό γραμμα κατασκευή ς των έργων , ό πως τελικά  θα εγκριθεί  από  την
Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική  ισχύ  έχουν, επό μενες των αναφερό μενων στην προηγού μενη παρά γραφο, επειδή  είναι
δημοσιευμένα κείμενα:

1 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολό για του ά ρθρου 8 του Ν. 3263/2004
2 Οι Ευρωκώ δικες
3 Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) σύ μφωνα με την την υπ'

αρ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 από φαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανά πτυξης  ,
Ανταγωνιστικό τητας , Υποδομώ ν , Μεταφορώ ν & Δικτύ ων.

4 Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.

Άρθρο 4ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εκτέλεση και η λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνεται κατά  τέτοιο τρό πο, ώ στε να τηρού νται οι
εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή  και λειτουργία αυτού .

Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Για την υπογραφή  της σύ μβασης απαιτείται η παροχή  εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης κατά  την παρ. 1β
του ά ρθρου 72 του Ν.4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της  αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση αναδό χου ένωσης οικονομικώ ν φορέων, οι εγγυή σεις καλή ς εκτέλεσης είναι πά ντοτε
κοινές υπέρ ό λων των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από  πιστωτικά  ιδρύ ματα που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη-
μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης ή  του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου, ή  στα κρά τη -μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβά σεων του Παγκό σμιου Οργανισμού  Εμπορίου, που κυρώ θηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139)
και έχουν, σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις το δικαίωμα αυτό . Μπορού ν επίσης να εκδίδονται απο το
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή  να παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων με παρακαταθή κη
σε αυτό  του αντίστοιχου χρηματικού  ποσού . (Άρθρο 72, παρ. 3 του Ν.4412/2016).

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή  του αναδό χου από  ένα ή  περισσό τερα πιστωτικά
ιδρύ ματα, ανεξαρτή τως του ύ ψους των. 

Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παρά βασης των ό ρων της σύ μβασης ό πως
αυτή  ειδικό τερα ορίζει (Άρθρο 72, παρ. 1β του Ν.4412/2016).

Άρθρο 6ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι  συμβατικές  προθεσμίες  εκτέλεσης  του  έργου  αρχίζουν  από  την  ημερομηνία  υπογραφή ς  της
σύ μβασης. 

Η συνολική  προθεσμία περά τωσης κατασκευή ς  ό λου του έργου,  εξοπλισμένου και έτοιμου προς
λειτουργία, λή γει σε δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από  την έναρξη της συμβατική ς προθεσμίας.

Η έναρξη των εργασιώ ν  από  μέρους του Αναδό χου δεν μπορεί  να καθυστερή σει  πέραν  των 30
ημερώ ν από  την έναρξη της συμβατική ς προθεσμίας.

Η προτεραιό τητα εκτέλεσης  των εργασιώ ν  κατά  ολοκληρωμένα  τμή ματα θα καθορισθεί  με  την
έγκριση του χρονοδιαγρά μματος κατασκευή ς του έργου.

Παρά ταση της προθεσμίας  που καθορίζεται σύ μφωνα με τα παραπά νω δεν αναγνωρίζεται στον
Ανά δοχο, εά ν ισχυριστεί  ά γνοια των τοπικώ ν συνθηκώ ν της περιοχή ς που εκτελείται το έργο, ά γνοια του
χρό νου εκμετά λλευσης των πηγώ ν λή ψης των υλικώ ν για τα τεχνικά  έργα, την Οδοστρωσία, τα Ασφαλτικά
γενικά  (λατομεία κλπ) ή  των δανείων υλικώ ν για επιχώ ματα (χειμά ρρων, ορυχείων κλπ), ά γνοια σύ γχρονης
εκμετά λλευσης  των  πηγώ ν  λή ψης  υλικώ ν  που  θα  χρησιμοποιηθού ν  για  την  οδό  και  από  ά λλες  τυχό ν
εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία μέσα ή  κοντά  στις πηγές που υπά ρχουν (Ο Ανά δοχος που θα
αναδειχθεί  είναι υποχρεωμένος χωρίς δαπά νη του Δημοσίου να προβεί στην δημιουργία νέων κατά λληλων
θέσεων και στην κατασκευή  και νέων οδώ ν προσπέλασης).

Επίσης δεν αναγνωρίζεται στον Ανά δοχο παρά ταση της ορισθείσης προθεσμίας, εά ν ισχυρισθεί
ά γνοια της κατά στασης των οδώ ν προσπέλασης των πηγώ ν που θα χρησιμοποιηθού ν και των συνθηκώ ν
για διά νοιξη νέων, ά γνοια των κλιματολογικώ ν συνθηκώ ν που επικρατού ν ή  ά γνοια της δυνατό τητας να
βρει εργά τες, μηχανή ματα κλπ.

Παρά ταση της συνολική ς συμβατική ς προθεσμίας περαίωσης του έργου δίνεται σύ μφωνα με ό σα
ορίζονται στις διατά ξεις του ά ρθρου 147 του Ν.4412/2016

Εκτό ς  από  την  συνολική  προθεσμία  ο  ανά δοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρή σει  τις  παρακά τω
τμηματικές προθεσμίες   (αποκλειστικές ή  ενδεικτικές)  
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Επειδή  πρό κειται για έργο που από  τη φύ ση του δεν επιδέχεται  προσδιορισμό  συγκεκριμένων
τμημά των  ή  χαρακτηριστικές  επί  μέρους  δραστηριό τητες  δεν  προβλέπονται  τμηματικές
προθεσμίες. 

Ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος:
 να έχει συντά ξει και υποβά λει στην υπηρεσία για έγκριση το « Χρονοδιά γραμμα κατασκευή ς του

έργου» ό πως προβλέπεται από  το ά ρθρο 9 της παρού σης Ε.Σ.Υ.  το αργό τερο σε δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες από  την υπογραφή  της σύ μβασης και το «οργανό γραμμα του εργοταξίου»
μέσα σε ένα (1) μή να από  τη σύ μβαση σύ μφωνα με το ά ρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 

 να  τηρή σει  αν  υπά ρχουν  αποκλειστικές  τμηματικές  προθεσμίες  και  ενδεικτικές  τμηματικές
προθεσμίες σύ μφωνα με το ά ρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην  περίπτωση  που  γίνει  υπέρβαση  της  συνολική ς  συμβατική ς  προθεσμίας  ή  των  τυχό ν
τμηματικώ ν προθεσμιώ ν κατασκευή ς του έργου επιβά λλονται στον Ανά δοχο ποινικές  ρή τρες και λοιπές
κυρώ σεις σύ μφωνα με το ά ρθρο 148 του Ν.  4412/2016.,  ή τοι  για κά θε μέρα υπαιτίας  από  μέρους της
υπέρβασης της συνολική ς  προθεσμίας  ορίζεται  ποινική  ρή τρα δέκα  πέντε  τοις  εκατό  (15%) της  μέσης
ημερησίας  αξίας  του έργου και  επιβά λλεται για αριθμό  ημερώ ν ίσο με το είκοσι  τοις  εκατό  (20%) της
προβλεπό μενης  από  τη  σύ μβαση  αρχική ς  συνολική ς  προθεσμίας.  Για  τις  επό μενες  ημέρες  μέχρι  ακό μα
δεκαπέντε τοις εκατό  (15%) της αρχική ς συνολική ς προθεσμίας η ποινική  ρή τρα για κά θε ημέρα ορίζεται σε
είκοσι τοις εκατό  (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερή σια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού  χρηματικού  ποσού  της σύ μβασης, μαζί  με
το ποσό  των τυχό ν συμπληρωματικώ ν συμβά σεων και χωρίς την αναθεώ ρηση και το Φό ρο Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α), προς τη συνολική  προθεσμία του έργου.

Οι ποινικές ρή τρες που επιβά λλονται για την υπέρβαση της συνολική ς προθεσμίας δεν επιτρέπεται
να υπερβού ν συνολικά  ποσοστό  έξι τοις εκατό  (6%) του συνολικού  ποσού  της σύ μβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Στην  περίπτωση  υπέρβασης  των  ενδεικτικών  τμηματικών προθεσμιώ ν  επιβά λλεται  στον
Ανά δοχο  ποινική  ρή τρα ανά  ημέρα  υπαιτίας  υπέρβασης  ίση  με  το  1/10000  του  συνολικού  ποσού  της
σύ μβασης  για  αριθμό  ημερώ ν  ίσο  με  το  τριά ντα  τοις  εκατό  (30%)  της  κά θε  μιας  προβλεπό μενης  στη
σύ μβαση ενδεικτική ς τμηματική ς προθεσμίας.

Στην  περίπτωση  υπέρβασης  των  αποκλειστικών  τμηματικών προθεσμιώ ν  επιβά λλεται  στον
ανά δοχο ποινική  ρή τρα ίσης με το 1/10000 του συνολικού  ποσού  της σύ μβασης για αριθμό  ημερώ ν ίσο με
το τριά ντα τοις εκατό  (30%) της κά θε μιας αποκλειστική ς τμηματική ς προθεσμίας.

Σε  κά θε  περίπτωση  το  συνολικό  ποσό  της  ποινική ς  ρή τρας  για  υπέρβαση  των  τμηματικώ ν
προθεσμιώ ν  δεν  μπορεί  να  ξεπερά σει  σε  ποσοστό  το  τρία  τοις  εκατό  (3%) του  συνολικού  ποσού  της
σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α. (ά ρθρο 148 του Ν.4412/2016)
Αν ο ανάδοχος  δεν εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή  δεν συμμορφώνεται  με  τις
γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη  σύμβαση  ή  τον  νόμο,  κηρύσσεται
έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υποβολή  της προσφορά ς του ο Ανά δοχος αποδέχεται ό τι είναι από λυτα ενή μερος της φύ σης
και τοποθεσίας του έργου, των γενικώ ν και τοπικώ ν συνθηκώ ν εκτέλεσης του έργου, κυρίως ό σον αφορά
τις κά θε είδους πηγές λή ψης υλικώ ν, τις θέσεις προσωρινή ς ή  οριστική ς από θεσης προϊό ντων εκσκαφή ς, τις
μεταφορές,  τη  διά θεση,  διαχείριση  και  αποθή κευση  υλικώ ν,  την  ύ παρξη  εργατοτεχνικού  εν  γένει
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προσωπικού ,  νερού ,  ηλεκτρικού  ρεύ ματος,  οδώ ν,  του  τυχό ν  υπά ρχοντος  δικτύ ου  ύ δρευσης  και
αποχέτευσης της περιοχή ς,  τους φό ρτους της υπά ρχουσας κυκλοφορίας,  το ευμετά βλητο των καιρικώ ν
συνθηκώ ν, την διαμό ρφωση και κατά σταση του εδά φους, το είδος, ποιό τητα και ποσό τητα των υλώ ν που
μπορού ν να συναντηθού ν πά νω και κά τω από  το έδαφος κλπ.

Επίσης με την υποβολή  της προσφορά ς του ο Ανά δοχος αποδέχεται ό τι είναι από λυτα ενή μερος για
το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από  την έναρξη και κατά  την πρό οδο εκτέλεσης των εργασιώ ν και για
οποιαδή ποτε ά λλα ζητή ματα, τα οποία κατά  οποιοδή ποτε τρό πο, μπορού ν να επηρεά σουν τις εργασίες, την
πρό οδο ή  το κό στος αυτώ ν, σε συνδυασμό  με τους ό ρους της σύ μβασης.

Επίσης  ο  Ανά δοχος  αποδέχεται  ό τι  έχει  μελετή σει  με  σκοπό  να  συμμορφωθεί,  τα  εγκεκριμένα
διαγρά μματα της μελέτης καθώ ς και τα συμβατικά  στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβά νονται στον
φά κελο της μελέτης του έργου και ό τι αυτά  συνιστού ν την βά ση της σύ μβασης.

Παρά λειψη του Αναδό χου προς ενημέρωσή  του με κά θε δυνατή  πληροφορία που αφορά  τους ό ρους
της σύ μβασης δεν απαλλά σσει αυτό ν από  την ευθύ νη για την πλή ρη συμμό ρφωσή  του προς την σύ μβαση.

Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό  να προκύ ψουν από  τις εργασίες που θα εκτελού νται
στην  περιοχή  του  έργου  από  τον  εργοδό τη  ή  από  ά λλους  πιθανού ς  εργολή πτες,  ώ στε  να  τις  πά ρει  ο
Ανά δοχος υπό ψη κατά  την μό ρφωση της προσφορά ς του.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ό τι οι εργασίες θα γίνονται με ταυτό χρονη κυκλοφορία στο υφιστά μενο
οδικό  δίκτυο με ό λες τις δυσχέρειες, που θα προκύ ψουν από  την αιτία αυτή , τις οποίες ο Ανά δοχος πρέπει
να λά βει σοβαρά  υπό ψη του κατά  την μό ρφωση της προσφορά ς του.

Άρθρο 9ο
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο  χρονικό ς  προγραμματισμό ς  της  εκτέλεσης  του  έργου  θα καθοριστεί  από  το  χρονοδιά γραμμα
κατασκευή ς  που θα υποβληθεί  από  τον Ανά δοχο,  ό πως αυτό  θα εγκριθεί  τελικά  από  την Διευθύ νουσα
Υπηρεσία και θα αποτελεί συμβατικό  στοιχείο της εργολαβίας. Η υποβολή  του χρονοδιαγρά μματος θα γίνει
εντό ς  είκοσι  (20)  ημερώ ν  από  την υπογραφή  της  σύ μβασης και  θα εγκριθεί  ή  θα  τροποποιηθεί  εντό ς
διαστή ματος  δεκαπέντε  (15)  ημερώ ν,  από  την  ημέρα  υποβολή ς  του  στην  Υπηρεσία  σύ μφωνα  με  τις
διατά ξεις του ά ρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Σε  περίπτωση  που  η  Υπηρεσία  δεν  ενεργή σει  εντό ς  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  το  εν  λό γω
χρονοδιά γραμμα θεωρείται εγκριθέν αυτοδικαίως και αποτελεί  το αναλυτικό  πρό γραμμα κατασκευή ς του
έργου.

Η έναρξη των εργασιώ ν από  μέρους του αναδό χου δεν μπορεί να καθυστερή σει πέραν των 30 ημερώ ν
από  την έναρξη της συμβατική ς προθεσμίας. Η μη τή ρηση των ανωτέρω προθεσμιώ ν με υπαιτιό τητα του
αναδό χου συνεπά γεται επιβολή  των διοικητικώ ν και παρεπομένων χρηματικώ ν κυρώ σεων, αποτελεί  λό γο
έκπτωσης του αναδό χου και για τα αρμό δια ό ργανα του φορέα κατασκευή ς αποτελεί πειθαρχικό  αδίκημα
σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις της παρ. 2 του ά ρθρου 141 του Ν.4412/2016. Κατά  τα λοιπά
ισχύ ουν οι διατά ξεις του ά ρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Το χρονοδιά γραμμα που θα υποβληθεί  προς έγκριση θα συνταχθεί  σύ μφωνα με το ά ρθρο 3  του
ά ρθρου  145  του  Ν.4412/2016  και  θα  συνοδεύ εται  από  έκθεση,  στην  οποία  θα  αναλύ εται  και  θα
δικαιολογείται  πλή ρως  ο  προτεινό μενος  προγραμματισμό ς  και  από  κατά λογο  που  θα  περιλαμβά νει
λεπτομερώ ς τον μηχανικό  εξοπλισμό  του Αναδό χου, που θα διατίθεται και θα διατηρείται σε λειτουργία σε
ό λη τη διά ρκεια εκτέλεσης των εργασιώ ν.

Το  χρονοδιά γραμμα  εργασιώ ν  θα  συνταχθεί  με  τη  μορφή  τετραγωνικού  πίνακα  και  θα
παρουσιασθεί επίσης με την μορφή  γραμμικού  διαγρά μματος Gantt. Επίσης, εφό σον κριθεί σκό πιμο μπορεί
να ζητηθεί η σύ νταξη χρονοδιαγρά μματος με τη μέθοδο της δικτυωτή ς ανά λυσης (Pert-CPM). 

Το χρονοδιά γραμμα θα αρχίζει από  την ημερομηνία έναρξης της συμβατική ς προθεσμίας, θα λά βει
υπό ψη  του  τις  ενδεικτικές  τμηματικές  προθεσμίες  που  αναφέρονται  στην  παρ.  6.1  της  Ε.Σ.Υ.  και  θα
καλύ πτει ό λες τις δραστηριό τητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων

            Σελίδα 9 από  50



και  των τυχό ν  ενδιά μεσων εγκρίσεων που απαιτού νται,  των παραγγελιώ ν  των διαφό ρων εφοδίων και
εξαρτημά των, των διατυπώ σεων τυχό ν εκτελωνισμού  αυτώ ν κλπ.

Απαραίτητη προϋ πό θεση για την έγκριση του χρονοδιαγρά μματος είναι:
 Να  φαίνεται  η  σειρά  κατασκευή ς  των  εργασιώ ν  με  τις  αντίστοιχες  τμηματικές  προθεσμίες  για

διακεκριμένα τμή ματα του έργου που μπορού ν να χρησιμοποιηθού ν αυτοτελώ ς, καθώ ς και για κά θε
ά λλο ανεξά ρτητο τμή μα του έργου.

 Να εξασφαλίζεται η δυνατό τητα λειτουργίας τμημά των του έργου πριν από  την ολική  περά τωση της
εργολαβίας.

 Να  εξασφαλίζεται  η  δυνατό τητα  κυκλοφορίας  σε  ό λους  τους  δρό μους  του  οικισμού  καθ’  ό λη  τη
διά ρκεια εκτέλεσης του έργου,  με μό νη εξαίρεση κά θε φορά  το δρό μο στον οποίο  σύ μφωνα με το
πρό γραμμα εκτέλεσης εργασιώ ν εκτελού νται εργασίες και πιθανώ ς τους συμβά λλοντες σε αυτό ν. Για
τους  κεντρικού ς  δρό μους,  η  εξασφά λιση  δυνατό τητας  κυκλοφορίας  θα  αποδεικνύ εται  από
κυκλοφοριακά  διαγρά μματα που θα συνοδεύ ουν το χρονοδιά γραμμα.

 Να  προβλέπεται  η  έγκαιρη  ειδοποίηση  των  αρμοδίων  αρχαιολογικώ ν  Υπηρεσιώ ν  (τουλά χιστον  20
ημέρες) για τις προγραμματιζό μενες εργασίες εκσκαφώ ν σε χώ ρους αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος.

 Να παρουσιά ζεται η χρονική  κλιμά κωση των δαπανώ ν σε μηνιαία βά ση.
Ο προγραμματισμό ς των εργασιώ ν κά θε τμή ματος του έργου θα πρέπει να  αναλυθεί  τουλά χιστον

στις παρακά τω επιμέρους ενέργειες:

 Προπαρασκευαστικές  εργασίες  (υποβολή  χρονοδιαγρά μματος  εργασιώ ν,  οργανογρά μματος
εργοταξίου, Προγρά μματος Ποιό τητας Έργου, εγκατά σταση εργοταξίου, τοπογραφικές χαρά ξεις κλπ).

 Προμή θεια υλικώ ν και εξοπλισμού .
 Κατασκευή  έργων πολιτικού  μηχανικού .
 Εγκατά σταση ΗΛΜ εξοπλισμού  – δοκιμές.
 Δοκιμαστικές λειτουργίες του τμή ματος του έργου.
 Απομά κρυνση εργοταξίων και αποκατά σταση περιβά λλοντος χώ ρου.
 Υποβολή  Μητρώ ου του έργου.

Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει  να υποδιαιρού νται  σε δραστηριό τητες που κατά  το δυνατό ν  θα
συμπίπτουν  με  τα  ά ρθρα  του  Τιμολογίου  μελέτης  που  απαρτίζουν  τον  Προϋ πολογισμό  μελέτης  της
Υπηρεσίας,  εκτό ς  εά ν  αυτές  περιλαμβά νονται  στα γενικά  έξοδα του Αναδό χου και  δεν αποζημιώ νονται
ιδιαιτέρως.

Άρθρο 10ο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το   πρό γραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι  ,  ά ξονας  «Βελτίωση  των
υποδομώ ν των δικτύ ων ύ δρευσης» και τίτλο «Υποδομές ύ δρευσης για την εξασφά λιση επαρκού ς
ποσοό τητας  και  ποιό τητας  νερού  για  την  ανθρώ πινη  κατανά λωση»  επιλέξιμης  δαπά νης
490.193,55 €  και υπό κειται στις κρατή σεις που προβλέπονται για το έργο αυτό .

Ο  Ανά δοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβά λει  τις  κρατή σεις  που  προβλέπονται  από  τον
προϋ πολογισμό  των Δημοσίων Επενδύ σεων και να προσκομίζει τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν
από  την πληρωμή  κά θε λογαριασμού  καθώ ς και κά θε ά λλη νό μιμη κρά τηση για το Δημό σιο (ό πως το 0,02%
υπέρ  Δημοσίου  της  παρ.  6  του  ά ρθρου  36  του  Ν.4412/2016)  ή  για  τρίτους  (περιλαμβανομένης  της
κρά τησης ύ ψους 0,07% υπέρ λειτουργικώ ν αναγκώ ν της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 3 του
Ν.4013/2011 και με τα οριζό μενα στην παρ. 7 του ά ρθρου 375 του Ν.4412/2016).

Διευκρινίζεται  ό τι  δεν απαλλά σσονται  από  φό ρους και  δασμού ς  τα καύ σιμα και  λιπαντικά ,  που
χρησιμοποιού νται από  τους ιδιώ τες εργολά βους για την εκτέλεση έργων Δημ. Επενδύ σεων.

Τον Ανά δοχο βαρύ νουν και ό λες οι κρατή σεις για λογαριασμό  τρίτων που αφορού ν ασφά λιση του
προσωπικού  στο ΙΚΑ κλπ.

Ο ΦΠΑ βαρύ νει τον κύ ριο του έργου.
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Ο Ανά δοχος δεν απαλλά σσεται από  τα τέλη διοδίων των κά θε είδους μεταφορικώ ν του μέσων.
Επίσης  δεν  απαλλά σσεται  από  τους  κά θε  είδους  φό ρους  και  δασμού ς  επί  των  εισαγομένων  από  το
εξωτερικό  υλικώ ν, εφοδίων κλπ έστω και αν τυχό ν αναφέρεται αντίθετη γενική  διατύ πωση στην ΣΑΕ του
Υπουργείου Εθνική ς Οικονομίας.

Το ποσοστό  για γενικά  έξοδα και ό φελος της Εργοληπτική ς Επιχείρησης είναι 18% .
Ο Ανά δοχος έχει υποχρέωση να πληρώ νει ανελλιπώ ς τις εισφορές του από  το έργο προς το ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ  ή  τους  υπό λοιπους  ασφαλιστικού ς  οργανισμού ς.  Τού το  θα αποδεικνύ εται  κατά  τη  σύ νταξη  των
πιστοποιή σεων με την προσκό μιση του βιβλίου ενσή μων, ό πως και με τις σχετικές βεβαιώ σεις που χορηγεί
το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι επικουρικοί  και λοιποί  ασφαλιστικοί  οργανισμοί,  οι οποίες πρέπει να συνοδεύ ουν κά θε
λογαριασμό .
Σε περίπτωση που ο Ανά δοχος δεν εξοφλεί  σύ μφωνα με τα παραπά νω τις εισφορές του, έχει δικαίωμα ο
Εργοδό της να τις πληρώ σει απευθείας στους ασφαλιστικού ς οργανισμού ς για λογαριασμό  του Αναδό χου
και το αντίστοιχο ποσό  θα παρακρατείται από  το ποσό  της πιστοποίησης. 
Πά ντως δεν θα συνταχθεί τελικό ς λογαριασμό ς του Αναδό χου εά ν δεν προσκομίσει αυτό ς τελική  βεβαίωση
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και των υπό λοιπων Ασφαλιστικώ ν Οργανισμώ ν ό τι έχει καταβά λει ό λες τις παραπά νω
υποχρεώ σεις του από  το έργο, ό πως διαμορφώ νονται αυτές μετά  την περαίωση του, καθώ ς και εά ν δεν
εκκαθαρισθού ν οι υποχρεώ σεις που δημιουργή θηκαν κατά  την εκτέλεση του έργου, απέναντι στους ά λλους
Ο.Κ.Ω.

Άρθρο 11ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οι τιμές μονά δος του Τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλή ρως περαιωμένες και περιλαμβά νουν
τις παρακά τω δαπά νες:

α. Τις δαπά νες, που αναφέρονται στο ά ρθρο 5 της Γενική ς Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (ΓΣΥ), χωρίς να
εξαιρού νται  οι  μεταφορές  των  υλικώ ν  που  περιγρά φονται  παρακά τω,  καθώ ς  και  τις  δαπά νες  που
περιγρά φονται στα ενιαία  τιμολό για εργασιώ ν δημοπρά τησης δημοσίων έργων Οδοποιίας,  Υδραυλικώ ν,
Λιμενικώ ν και πρασίνου που εγκρίθηκαν με την Δ17α/9/136/Φ.Ν 437 /23-12-04 από φαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

β. Τις δαπά νες για προμή θεια, φορτοεκφό ρτωση και μεταφορά  ό λων των κά θε φύ σης υλικώ ν, που
απαιτού νται για την εκτέλεση των εργασιώ ν, από  τους τό πους ή  θέσεις προμή θειας ή  παραγωγή ς μέχρι να
ενσωματωθού ν  στο  έργο  εκτό ς  αν  ορίζεται  διαφορετικά  και  ρητά  στο  κά θε  αντίστοιχο  ά ρθρο  του
Τιμολογίου.

γ. Τις  δαπά νες για την εκτέλεση με τα χέρια από  τους εργατοτεχνίτες  κά ποιων εργασιώ ν  ή  ενό ς
μέρους από  αυτές στις περιπτώ σεις που είναι αδύ νατη ή  δεν προσφέρεται η εκτέλεσή  τους με μηχανή ματα
ή  σε περίπτωση που η χειρωνακτική  εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για καλύ τερη εργασία.

δ.  Τις δαπά νες υπαίθρου και γραφείου για λή ψη στοιχείων,  καταμέτρηση υλικώ ν κλπ διά ταξη και
εκτύ πωση σε έξι (6) αντίτυπα των τευχώ ν των επιμετρητικώ ν στοιχείων.

ε. Τις δαπά νες για καθαρισμό  του χώ ρου του εργοταξίου αφού  τελειώ σει η εκτέλεση του έργου.
στ. Τις ειδικές δαπά νες που βαρύ νουν τον Ανά δοχο ό πως αναλύ ονται στο επό μενο ά ρθρο και που

τυχό ν  δεν  εμπεριέχονται  στους  γενικού ς  ό ρους  του  εγκεκριμένου  Περιγραφικού  Τιμολογίου  που
προαναφέραμε ή  τροποποιού ν αυτού ς ή  τους συμπληρώ νουν.

Άρθρο 12ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι γενικές υποχρεώ σεις του αναδό χου περιγρά φονται στο ά ρθρο 138 του Ν.4412/2016. Πέρα από
αυτά  ο ανά δοχος υποχρεού ται να:

Φροντίζει για την τή ρηση της τά ξης και της καθαριό τητας στο εργοτά ξιο,  για την έκδοση αδειώ ν
εργασίας από  αστυνομικές αρχές αν απαιτού νται, την συμμό ρφωση προς τις αστυνομικές διατά ξεις που
ισχύ ουν, του εργατικού ς νό μους, τις συλλογικές συμβά σεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
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Να  παίρνει  ό λα  τα  απαραίτητα  μέτρα  προφύ λαξης  των  υλικώ ν  που  προσκομίζονται  μέχρι  να
χρησιμοποιηθού ν,  των  μηχανημά των,  των  μεταφορικώ ν  μέσων  και  της  εν  γένει  ασφά λειας  του
εργατοτεχνικού  προσωπικού , των επιβλεπό ντων και κά θε τρίτου και να εκτελεί  επ' αυτού  τις οδηγίες της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους νό μους που ισχύ ουν και τις διατά ξεις, φέροντας την ευθύ νη αποκλειστικά
και μό νον αυτό ς για κά θε συνέπεια που θα προκύ ψει από  την μη εφαρμογή  τους.

Ορισμένες εργασίες εκσκαφώ ν κλπ.  λό γω προστασίας αγωγώ ν κοινή ς  και ιδιωτική ς  ωφέλειας και
ά λλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθού ν με προσοχή  με τα χέρια, αποκλειομένης της χρή σης μηχανικώ ν
μέσων.

Κατά  την  εκτέλεση  των  έργων  αυτώ ν  πρέπει  ο  εργολά βος  να  πά ρει  τα  απαραίτητα  μέτρα
τοποθέτησης εμποδίων, προειδοποιητικώ ν πινακίδων, φανώ ν τη νύ χτα, για να αποφευχθεί  οποιοδή ποτε
ατύ χημα  στους  εργαζομένους,  διαβά τες,  τροχοφό ρα  κλπ.  και  οποιαδή ποτε  βλά βη  στις  εγκαταστά σεις
κοινή ς ωφελείας, υπονό μους καθώ ς και τις παρακείμενες οικοδομές.

Όταν είναι  εξαιρετικά  επείγουσες ορισμένες ειδικές  εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθού ν
γρή γορα  για  να  προληφθού ν  πιθανά  ατυχή ματα ή  ζημιές  στο  έργο  ιδίως  ό ταν  αναμένονται  δυσμενείς
καιρικές συνθή κες ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υποχρεωτικά  Κυριακές και εορτές εφό σον
τον διατά ζει η επιβλέπουσα υπηρεσία και αφού  με δική  του μέριμνα πά ρει ά δεια από  τις αρμό διες αρχές.

Να εξασφαλίζει ασφαλή  περά σματα, ό που υπά ρχουν ακά λυπτοι τά φροι και επικίνδυνα σημεία για
τους διαβά τες με δική  του ευθύ νη ή  και μετά  από  υπό δειξη του επιβλέποντα.

Άρθρο 13ο
ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο ποσοστό  γενικώ ν εξό δων και οφέλους του αναδό χου, το οποίο καταβά λλεται επί  της αξίας των
εργασιώ ν  που  θα  εκτελεσθού ν  με  βά ση  τις  ισχύ ουσες  ή  τις  νέες  τιμές  μονά δας  ή  των  έργων  που
εκτελού νται απ' ευθείας με αυτεπιστασία, διαλαμβά νονται:

α)  Οι  δαπά νες  συμμετοχή ς  στον  διαγωνισμό  δημοσιεύ σεων  διακηρύ ξεως,  κηρύ κεια  σύ ναψης
σύ μβασης, εγκατά στασης εκτέλεσης και παραλαβή  έργων.

β) Οι μισθοί  και κά θε είδους αποζημιώ σεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινή σεως διοικητικού  και τεχνικού
προσωπικού  του αναδό χου.

γ) Οι δαπά νες ιατρική ς περίθαλψης του προσωπικού  του αναδό χου, καθώ ς επίσης και οι δαπά νες για
την κανονική  λειτουργία των εγκαταστά σεων (ύ δρευση, φωτισμό ς, θέρμανση κ.λ.π.).

δ) Έξοδα ασφά λισης ή  αποζημίωσης ατυχημά των του προσωπικού  του εργολά βου, καθώ ς επίσης και
κά θε φύ σεως αποζημιώ σεις προς τρίτους,  κά θε είδους φό ρος,  τέλη, έξοδα εγγυητικώ ν επιστολώ ν,  τό κοι
κινή σεως κεφαλαίων και λοιπές κά θε φύ σεως επιβαρύ νσεις.

ε) Έξοδα εφαρμογή ς των εγκεκριμένων χαρά ξεων, δοκιμή ς των υλικώ ν και κά θε φύ σεως δοκιμές για
την παρά δοση των έργων και των εργοταξίων.

ζ) Έξοδα καθαρισμού  των έργων και των εργοταξίων και αποκομίσεως των προϊό ντων σε θέσεις που
επιτρέπονται από  την αστυνομία.

η) Επίσης βαρύ νουν τον ανά δοχο :
Οι πρό σθετες δαπά νες και επιβαρύ νσεις που πιθανό ν να προκύ ψουν κατά  το στά διο της εκτέλεσης

των εργασιώ ν απ' την ανά γκη σύ γχρονης εκμετά λλευσης πηγώ ν υλικώ ν και από  την ά λλη προγενέστερη
εργολαβία.

Οι δαπά νες συμπλή ρωσης και αναπροσαρμογή ς των οριστικώ ν χαρά ξεων και τεχνικώ ν έργων αφού
παραδοθού ν  στον  ανά δοχο  συνέπεια  μικρώ ν  μεταβολώ ν,  του  ά ξονα  της  οδού  ή  του  υδραγωγείου,
υψομετρικά  και οριζοντιογραφικά  στοιχεία κατά  την εκτέλεση του έργου, καθώ ς επίσης και προσαρμογή
τους στις τυπικές διατομές οδώ ν. κ.λ.π.

Οι δαπά νες των τοπογραφικώ ν εργασιώ ν που απαιτού νται για την εφαρμογή  των στοιχείων της
μελέτης για την εκτέλεση γενικά  του έργου και τις επιμετρή σεις, δηλαδή  αναπασσαλώ σεις αξό νων οδώ ν, ή
αγωγώ ν δικτύ ου, χωροσταθμή σεις, λή ψεις διατομώ ν  κλπ, ό που αυτό  απαιτείται ή  αφορά  μικροπαραλλαγές
υψομετρικές, οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά   μή κος τομή ς ή  της χά ραξης.

Οι δαπά νες λή ψης φωτογραφικώ ν και λοιπώ ν παραστατικώ ν στοιχείων του εκτελού μενου έργου,
ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης, σε εφαρμογή  του ά ρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, καθώ ς επίσης
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και κά θε δαπά νη που δεν κατονομά ζεται ρητά  αλλά  που είναι αναγκαία για την σωστή  και έντεχνη και
σύ μφωνα με τα συμβατικά  στοιχεία, εκτέλεση των εργασιώ ν ή  που απαιτείται για την τακτοποίηση των
έργων από  κά θε πλευρά  σε σχέση με τις κείμενες διατά ξεις και κά θε είδους επισφαλή ς έξοδα και ό φελος
εργολά βου.

Άρθρο 14ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πριν  από  την  εκτέλεση  των  εργασιώ ν  ο  εργολά βος  με  δικές  του  δαπά νες  θα  αποτυπώ σει
τοπογραφικά  τους χώ ρους που θα κατασκευαστού ν έργα και θα τοποθετή σει στο έδαφος τις χαρά ξεις. Η
οριστική  οριοθέτηση  των  έργων  στο  έδαφος  θα  γίνει  με  την  παρουσία  και  τη  σύ μφωνη  γνώ μη  της
Υπηρεσίας  επίβλεψης.  Μετά  τις  τοπογραφικές  εργασίες  υπαίθρου  ο  εργολά βος  θα  σχεδιά σει  τις
χωματουργικές  και  λοιπές  εργασίες  που  απαιτού νται  στις  κατασκευές  μικρώ ν  τεχνικώ ν  που  δεν
σχεδιά στηκαν. Τα τελικά  σχέδια που θα προταθού ν από  τον εργολά βο, θα εγκριθού ν από  την Υπηρεσία
επίβλεψης πριν από  την έναρξη των εργασιώ ν. 

Τα υψό μετρα σε ό λη την έκταση των έργων θα λαμβά νονται από  REPERS των εργασιώ ν χά ραξης
των δικτύ ων, που θα τοποθετή σει ο εργολά βος. Τα υψό μετρα της αναφερό μενης εργασίας θα βασισθού ν σε
χωροσταθμικές  αφετηρίες  των  επισή μων  αποτυπώ σεων  της  περιοχή ς  και  της  μελέτης  εφαρμογή ς  του
ρυμοτομικού  σχεδίου,  αφού  ελεγχθού ν.  Σε  δεύ τερη  φά ση  θα  γίνουν  οι  απαιτού μενες  εκσκαφές  και
αντιστηρίξεις, οι αντλή σεις των υπό γειων νερώ ν και η κατασκευή  των σκυροδεμά των.

Ο εργολά βος υποχρεού ται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να λαμβά νει ό λα τα μέτρα που απαιτού νται
για ασφά λεια καταπτώ σεων των γαιώ ν, ό που παρίσταται ανά γκη, επέχοντας από λυτα την ευθύ νη για κά θε
δυστύ χημα που μπορεί  να συμβεί  στο προσωπικό  του ή  σε τρίτους και για κά θε βλά βη που μπορεί  να
προκληθεί  στα έργα που  έχουν εκτελεσθεί  ή δη.  Ο εργολά βος  υποχρεού ται  να απομακρύ νει  τα χώ ματα
καταπτώ σεων και  να  στερεώ σει  τα  επικίνδυνα μέρη  με  ξύ λινα  επιθέματα.  Ο  ίδιος  θα  μεριμνά  για  την
κατά λληλη προφύ λαξη του κοινού  από  πτώ ση σε τά φρους και για τη δυνατό τητα κίνησης των οχημά των
τό σο την ημέρα ό σο και τη νύ κτα. 

Οι  εργασίες  εκσκαφώ ν  σε  θέσεις  που  υπά ρχουν  εγκαταστά σεις  εναέριων  ή  υπογείων  δικτύ ων
γενικά , πρέπει να εκτελού νται µε τη µεγαλύ τερη προσοχή  για να αποφευχθού ν ζηµίες ή  ατυχή µατα, για τα
οποία ο ανά δοχος θα είναι αποκλειστικά  υπεύ θυνος. Για το σκοπό  αυτό  ο ανά δοχος πρέπει να µεριµνή σει µε
δαπά νες του και ερχό µενος σε επαφή  µε τις αρµό διες Υπηρεσίες και Οργανισµού ς  να εφοδιαστεί  µε τα
απαραίτητα  διαγρά µµατα  και  τα  σχετικά  στοιχεία  για  να  προχωρή σει,  παρό ντων  και  αρµοδίων
υπηρεσιακώ ν παραγό ντων, σε δοκιµαστική  εκσκαφή  για την επισή µανση των αγωγώ ν των δικτύ ων και σε
συνέχεια στην αποκά λυψή  τους, ό που απαιτείται αναδιά ταξή  τους

Για ό λες τις  παραπά νω εργασίες ο  Ανά δοχος δεν θα λά βει  ιδιαίτερη αμοιβή  γιατί  θεωρείται  ό τι
περιλαμβά νονται στην Προσφορά  του.

Δε θα πραγµατοποιού νται οχλιού σες εργασίες κατά  τις ώ ρες κοινή ς ησυχίας.
Κατά  τις  εργασίες  καθαιρέσεων  θα  πρέπει  να  λαµβά νονται  ό λα  τα  απαραίτητα  µέτρα  για  την

αποφυγή  διαρροή ς σκό νης σε ά λλους πλην του εργοταξίου χώ ρους.
Κατά  τις εργασίες από ρριψης υλικώ ν και φορτοεκφορτώ σεων ο εργολά βος οφείλει να εξασφαλίζει

την απρό σκοπτη κίνηση πεζώ ν και τροχοφό ρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλή λους του και κατά λληλες
πινακίδες.

Απαγορεύ εται  η  ρίψη  υλικώ ν  από  ψηλά ,  εκτό ς  εά ν  υπά ρχει  επιτηρητή ς  που  θα  φροντίζει  να
φρά σσεται ο επικίνδυνος χώ ρος, να προσέχει µην πλησιά σει κανείς και να κανονίζει πό τε θα αρχίσει ή  ρίψη,
ά ρθρο 90, του Π. . 1073/81.

Τα υλικά  αποξηλώ σεων θα αποµακρύ νονται από  τον χώ ρο του έργου, µε ευθύ νη και δαπά νες του
αναδό χου,  χωρίς  καµία  πρό σθετη  αποζηµίωσή  του.  Τα  υλικά  αποξή λωσης  που  κριθού ν  -  από  τον
επιβλέποντα - επαναχρησιµοποιή σιµα θα παραδίδονται στο Δή µο Πολυγύ ρου.

Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακή ς ή  κατά  τις αργίες σύ µφωνα µε αυτά  που ορίζει ο
Νό µος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανά δοχος δεν δικαιού ται να ζητή σει πρό σθετη αµοιβή .
Κατά  την εκτέλεση µιας  τέτοιας  εργασίας  ο  ανά δοχος  έχει  υποχρέωση να τηρεί  ό λους του Νό µους και
Κανονισµού ς που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπά νω εργασίας. Ο ανά δοχος είναι υποχρεωµένος να

            Σελίδα 13 από  50



ειδοποιεί  έγγραφα πριν από  είκοσι τέσσερις (24) ώ ρες τουλά χιστον τον επιβλέποντα µηχανικό  για την
πρό θεσή  του να δουλέψει υπερωριακά  ή  σε ηµέρες αργίας.

Αµέσως µετά  την έναρξη των εργασιώ ν και σε ό λη τη διά ρκεια εκτέλεσή ς τους, ο ανά δοχος έχει
υποχρέωση να επισηµά νει  το εργοτά ξιο και να τοποθετή σει  ιδιαίτερη σή µανση ακό µη και φωτεινή  και
προστατευτικό  περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου.

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  συμμορφωθεί  στις  υποδείξεις  της  επίβλεψης  του  Δ.  Πολυγύ ρου,
σχετικά  με  τις  υποχρεώ σεις  δημοσιό τητας,  Πληροφό ρησης  και  Επικοινωνίας  του  έργου,  ό πως  αυτές
απορρέουν  από  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)1303/2013  και  τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)  821/2014  της
Προγραμματική ς Περιό δου 2014-2020 και αποτυπώ νονται στον Επικοινωνιακό  Οδηγό  ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οδηγίες  για  τις  υποχρεώ σεις  δημοσιό τητας  (Ανά ρτηση  προσωρινή ς  πινακίδας  εργοταξίου,  μό νιμη
αναμνηστική  πλά κα ή  πινακίδα) υπά ρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό  τό πο www.pepkm.gr. Οι δαπά νες
για την κατασκευή  και τοποθέτηση των πινακίδων θεωρού νται ανηγµένες στο Τιµολό γιο της µελέτης. Ο
Ανά δοχος υποχρεού ται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των πινακίδων.

Για  κά θε  διακοπή  της  κυκλοφορίας  πεζώ ν  και  οχηµά των,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  την
εκτέλεση  του  έργου,  ο  ανά δοχος  πρέπει  προηγού µενα  να  συνεννοείται  µε  τα  αρµό δια  τµή µατα  της
Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνησης) καθώ ς και τις αρµό διες υπηρεσίες του Δή µου Πολυγύ ρου.

Άρθρο 15ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ –ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Ισχύ ουν οι διατά ξεις των ά ρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016. 
Τα στοιχεία που καθορίζονται από  το ά ρθρο 151 του Ν.4412/2016, συντά σσονται με μέριμνα και ευθύ νη
του Αναδό χου και υποβά λλονται στην Διευθύ νουσα Υπηρεσία .
Κά θε λογαριασμό ς συντά σσεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 152 του Ν.4412/2016. 
Για  την  αναθεώ ρηση  τιμώ ν  ισχύ ουν  οι  διατά ξεις  του  ά ρθρου  153 του Ν.4412/2016 και  οι  Δ/ξεις  που
ισχύ ουν την ημέρα της Δημοπρασίας.
Κατά  την  υποβολή  των  εκά στοτε  λογαριασμώ ν  πληρωμή ς  θα  προσκομίζονται  πλην  των  ά λλων
δικαιολογητικώ ν που προβλέπονται από  τις κείμενες διατά ξεις και τα παραστατικά  στοιχεία πληρωμή ς των
τελώ ν των πά σης φύ σεως μηχανημά των (ιδιό κτητων ή  ό χι).

Άρθρο 16  ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Ο Ανά δοχος κατά  την σύ νταξη του οργανογρά μματος του εργοταξίου που προβλέπεται από  το ά ρθρο
145 του Ν.4412/2016, πρέπει να λά βει υπό ψη του και τα παρακά τω:

Είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει ό λα τα απαιτού μενα μηχανή ματα, ό ργανα, εργαλεία,
μεταφορικά  μέσα, εγκαταστά σεις και προσωπικό  που προβλέπονται στο οργανό γραμμα του έργου για την
εμπρό θεσμη εκτέλεση του έργου ό πως ορίζεται στην παρά γραφο 8 του ά ρθρου 138 του Ν.4412/2016.

Είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει,  εκτό ς  από  τα  ανωτέρω  και  το  ειδικευμένο  προσωπικό  που
απαιτείται για την εμπρό θεσμη κατασκευή  του υπό ψη έργου.

Είναι  υποχρεωμένος  να  τοποθετή σει  διπλωματού χο  της  απαιτού μενης  για  το  έργο  ειδικό τητας
μηχανικό  αναγνωρισμένης σχολή ς ημεδαπή ς ή  αλλοδαπή ς ως εκπρό σωπό  του, ο οποίος θα διευθύ νει το
έργο. Ο ανωτέρω μηχανικό ς που θα διευθύ νει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική  πείρα για την κατασκευή
του έργου και κατά  τα λοιπά  ισχύ ουν τα αναφερό μενα  στο ά ρθρο 139 του Ν.4412/2016.

Ο ανωτέρω μηχανικό ς πρέπει να είναι συνέχεια στην διά θεση της επίβλεψης, ό λες τις ημέρες και
ώ ρες εκτέλεσης των εργασιώ ν. Η Υπηρεσία δικαιού ται να μην αποδεχθεί  τον ανωτέρω μηχανικό  εά ν δεν
έχει τις σχετικές προϋ ποθέσεις.

Αν παρ' ό λα αυτά  και κατά  την από λυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθού ν επαρκή  τα μηχανικά  κλπ
μέσα  που  προσκομίσθηκαν  στο  έργο  για  εμπρό θεσμη  περαίωση  των  εργασιώ ν,  τό τε  ο  Ανά δοχος
υποχρεού ται  μέσα  σε  δεκαή μερη  προθεσμία  από  την  γραπτή  εντολή  της  Υπηρεσίας,  να  ενισχύ σει  τον
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επιτό που  υπά ρχοντα  εξοπλισμό  του  κλπ  σύ μφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας,  τροποποιώ ντας
ενδεχομένως το υποβληθέν από  αυτό ν οργανό γραμμα εργοταξίου.

Σε κά θε περίπτωση ο Ανά δοχος είναι υπεύ θυνος για την πρό οδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία
δεν έκανε χρή ση του παρό ντος ά ρθρου.

Στην  περίπτωση  που  ο  Ανά δοχος  είναι  αλλοδαπό ς  στο  προσωπικό  θα  περιλαμβά νεται  και
διερμηνέας. Το αλλοδαπό  προσωπικό  του Αναδό χου πρέπει να εφοδιασθεί με σχετική  ά δεια παραμονή ς και
εργασίας στην Ελλά δα. Η Υπηρεσία μπορεί  να βοηθή σει τον Ανά δοχο στις σχετικές διατυπώ σεις, αν αυτό ς
το ζητή σει. Κατά  τα λοιπά  ισχύ ουν οι ό ροι ό πως αναφέρονται αναλυτικό τερα στους ειδικού ς ό ρους της ΕΣΥ.

Άρθρο 17ο
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά  την  υπογραφή  της  Σύ μβασης ο  Ανά δοχος  θα δηλώ σει  στην Υπηρεσία  τον Αντίκλητό  του,
κά τοικο  Ν.  Μουδανιώ ν,  Νομού  Χαλκιδική ς,  εξουσιοδοτημένο  για  την  παραλαβή  των  κοινοποιουμένων
εγγρά φων σε αυτό ν, μαζί με έγγραφη αποδοχή  του διοριζομένου αντικλή του, τη διεύ θυνση των κεντρικώ ν
γραφείων  του  καθώ ς  και  το  εντεταλμένο  προσωπικό  που  θα  βρίσκεται  σε  αυτά .  (ά ρθρο  135  του
Ν.4412/2016).

Είναι  υποχρεωμένος  να τοποθετή σει  διπλωματού χο,  της απαιτού μενης για το έργο ειδικό τητας,
μηχανικό  αναγνωρισμένης σχολή ς ημεδαπή ς ή  αλλοδαπή ς ως εκπρό σωπό  του, ο οποίος θα διευθύ νει το
έργο. Ο ανωτέρω μηχανικό ς που θα διευθύ νει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική  πείρα για την κατασκευή
του στην επικεφαλίδα αναγραφό μενου έργου και κατά  τα λοιπά  ισχύ ουν τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 139
του Ν.4412/2016. Ο ανωτέρω μηχανικό ς πρέπει να είναι συνέχεια στην διά θεση της επίβλεψης, ό λες τις
ημέρες και ώ ρες εκτέλεσης των εργασιώ ν. Η Υπηρεσία δικαιού ται να μην αποδεχθεί τον ανωτέρω μηχανικό
εά ν δεν έχει τις σχετικές προϋ ποθέσεις.
Όλο το παραπά νω αναφερό μενο προσωπικό  θα τυγχά νει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία δύ ναται κατά  την από λυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή  της για τον
ορισμό  οποιουδή ποτε από  τα παραπά νω πρό σωπα, οπό τε ο Ανά δοχος υποχρεού ται να το απομακρύ νει και
να το αντικαταστή σει με ά λλο, του οποίου ο διορισμό ς  θα υπό κειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί  να διατά σσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρό σθετο προσωπικό ,
ό ταν κατά  την κρίση της είναι απαραίτητο

Ρητά  καθορίζεται ό τι ο διορισμό ς των υπό ψη προσώ πων του Αναδό χου σε καμιά  περίπτωση δεν
απαλλά σσει τον τελευταίο από  τις ευθύ νες του και τις υποχρεώ σεις του, ο δε Ανά δοχος παραμένει πά ντοτε
αποκλειστικά  και εξ ολοκλή ρου υπεύ θυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανά δοχος  αμελή σει  ή  αστοχή σει  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώ σεις  του
ά ρθρου τού του, η Υπηρεσία μπορεί  εκτό ς των ά λλων κυρώ σεων για αντισυμβατική  συμπεριφορά  να του
επιβά λει  και  πρό στιμο  μέχρι  του  διπλά σίου  της  δαπά νης  για  προσωπικό  που  ενώ  θα  έπρεπε  κατά  τα
ανωτέρω να υπά ρχει,  ελλείπει.  Τού το δε ανεξά ρτητα αν το προσωπικό  αυτό  είναι μό νιμο ή  περιστατικό
προσωπικό  του Αναδό χου. 

Η παρουσία του περιγραφό μενου στο παρό ν ά ρθρο προσωπικού  θα ελέγχεται αδιά λειπτα από  την
Διευθύ νουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματική ς μη συμμό ρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώ σεων
θα ενημερώ νεται η Προϊσταμένη Αρχή . 

Για το παραπά νω προσωπικό  απαιτείται  προσκό μιση στη Διευθύ νουσα Υπηρεσία βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού  φορέα στην οποία θα αναγρά φεται ο χρό νος ασφά λισης των εργαζομένων. 

Άρθρο 18  ο  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  χωρίς  καταβολή  ιδιαίτερης  αποζημίωσης,  ό πως  βά σει  των  μελετώ ν  που  του
δό θηκαν, των εγγρά φων οδηγιώ ν της υπηρεσίας και των εγκεκριμένων  προδιαγραφώ ν για την εκπό νηση
μελετώ ν,  προβεί  παρουσία  της  υπηρεσίας  στην  εφαρμογή  των  μελετώ ν  επί  του  εδά φους,  στις
αναπασσαλώ σεις  και  χωροσταθμή σεις  των  αξό νων  του  έργου,  στον  έλεγχο  και  τη  λή ψη  των
συμπληρωματικώ ν στοιχείων που απαιτού νται για την συμπλή ρωση και προσαρμογή  των εγκεκριμένων
στοιχείων της οριστική ς μελέτης, ό πως επίσης στην σή μανση της ζώ νης κατά ληψης των έργων.
Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  επίσης με  έγγραφο  εντολή  της  διευθύ νουσας υπηρεσίας,  ό πως εκπονή σει  τις
μελέτες  που  αναγκαιού ν  από  τυχό ν  απαιτού μενες  συμπληρώ σεις  και  προσαρμογές  των  στοιχείων  της
οριστική ς μελέτης.

Άρθρο 19  ο  
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστά σεις και τα μηχανή ματα, οι συσκευές, τα εργαλεία και
τα υπό λοιπα υλικά  που έχει φέρει ο Ανά δοχος στον τό πο του έργου θα χρησιμοποιηθού ν με μέριμνα και
ευθύ νη  του  με  την  προϋ πό θεση  ό τι  είναι  κατά λληλα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  για  το  οποίο
μεταφέρθηκαν και για εφαρμογή  του προγρά μματος του έργου.

Δεν θα επιτρέπεται απομά κρυνση των μηχανημά των που προβλέπει το διά γραμμα προγραμματισμού
στον  αντίστοιχο  χρό νο  εκτέλεσης  εργασιώ ν,  στην  περίπτωση  δε  που  απομακρυνθού ν  μηχανή ματα  ο
Ανά δοχος θα έχει τις ανά λογες επιπτώ σεις από  μη τή ρηση του προγρά μματος.

Άρθρο 20ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όλες  οι  απαιτού μενες  προσωρινές  εγκαταστά σεις  (υπό στεγα  αποθή κευσης,  θά λαμοι  διαμονή ς,
εργαστή ρια,  γραφεία  κλπ) για την εκτέλεση των εργασιώ ν  της εργολαβίας,  θα ανεγερθού ν  με μέριμνα,
δαπά νες και ευθύ νη του Αναδό χου, σε θέσεις ό που επιτρέπεται από  την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμό διες
Αρχές.

Στις  περιπτώ σεις  κατά  τις  οποίες  απαιτείται  αντιστή ριξη  ή  προστασία  γειτονική ς  κατασκευή ς,  ο
Ανά δοχος υποχρεώ νεται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώ ς και στη λή ψη κά θε ά λλου μέτρου,
για αποφυγή  πρό κλησης ζημιώ ν σε τρίτους ή  στο έργο. Για τις εργασίες αυτές θα αποζημιωθεί με βά ση τις
τιμές του συμβατικού  Τιμολογίου ή  με βά ση τις τιμές μονά δας νέων εργασιώ ν για τις εργασίες που δεν
προβλέπονται από  το συμβατικό  Τιμολό γιο.

Άρθρο 21ο
ΥΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΠ

Γενική  παρατή ρηση
Επισημαίνεται ό τι για την εργολαβία αυτή  έχει εφαρμογή  με τις συναφείς οικονομικές επιβαρύ νσεις

και  οποιασδή ποτε  περιορισμού ς  στην  εγκατά σταση,  λειτουργία,  προστασία  του  περιβά λλοντος  κλπ,  ο
Ν.1428/84, που αφορά  στην εκμετά λλευση Λατομείων Αδρανώ ν Υλικώ ν και δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 43
(τεύ χος Α) της 11.4.84, ό πως συμπληρώ θηκε και τροποποιή θηκε με τον νό μο 2115/2/15.2.1993 (ΦΕΚ 15
Α').

Για  την  εκτέλεση  εργασιώ ν  τεχνικώ ν  έργων,  οδοστρωσίας  και  ασφαλτικώ ν  στρώ σεων  θα
χρησιμοποιηθού ν με μέριμνα, ευθύ νη και δαπά νες του Αναδό χου σύ μφωνα και με ό σα αναφέρονται στις
σχετικές  Π.Τ.Π.  κατά λληλα  ασβεστολιθικά  πετρώ ματα  βραχωδώ ν  εμφανίσεων  λατομείων  ή  χειμά ρρων
καθώ ς  και  κατά λληλα  υλικά  αμμορυχείου  αλλά  με  συντελεστή  φθορά ς  στην  τριβή  και  κρού ση  (LOS
ANGELES), ό χι μεγαλύ τερο από  αυτό ν που καθορίζεται από  τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
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Η Υπηρεσία δεν παραδίδει στον Ανά δοχο κανένα λατομείο (οι τιμές μονά δος των σχετικώ ν κονδυλίων
της μελέτης παραμένουν σταθερές ανεξά ρτητα από  το λατομείο που θα χρησιμοποιή σει ο Ανά δοχος). 

Τα  επιχώ ματα  θα  κατασκευασθού ν  από  κατά λληλα  προϊό ντα  ορυγμά των  του  έργου  και  παντό ς
είδους  εκσκαφώ ν.  Στην  περίπτωση  που  δεν  επαρκού ν  τα  κατά λληλα  προϊό ντα  ορυγμά των  και  των
εκσκαφώ ν τά φρων, θεμελίων τεχνικώ ν έργων κλπ, θα χρησιμοποιηθού ν κατά λληλα δά νεια υλικά  που θα
βρεθού ν με ευθύ νη και δαπά νες του Αναδό χου, ώ στε να προκύ πτει υλικό  δυνά μενο να σταθεροποιηθεί  με
μηχανικά  μέσα. Η Υπηρεσία δεν παραδίδει καμία συγκεκριμένη πηγή  λή ψεως δανείων υλικώ ν.

Ο  Ανά δοχος  δύ ναται  να  χρησιμοποιή σει,  χωρίς  καμιά  απολύ τως  μεταβολή  της  συμβατική ς  τιμή ς
μονά δος, οποιαδή ποτε πηγή  λή ψεως καταλλή λων για επιχώ ματα δανείων υλικώ ν, είτε δια μισθώ σεως είτε
δια αγορά ς των καταλλή λων θέσεων ή  ακό μη και δια προμηθείας με μέριμνα, ευθύ νη και δαπά νες του κατά
τα αναγραφό μενα στο σχετικό  ά ρθρο της παρού σης ΕΣΥ.

Ιδιαίτερα τονίζεται ό τι απαγορεύ ονται εντελώ ς τα οργανικά  και τυρφώ δη υλικά  καθώ ς και ό σα πέρα
από  αυτά  αναφέρονται στην παρ. 2.9.2 της ΠΤΠ Χ1 ως ακατά λληλα. Τα υλικά  που θα παίρνονται από  τα
ορύ γματα ή  δανειοθαλά μους και ο βαθμό ς συμπύ κνωσης αυτώ ν θα πρέπει να πληρού ν τις απαιτή σεις των
παρ. 2.9.2.2.1, 2.9.2.2.2, 2.9.2.2.3 και 2.9.2.3 της ΠΤΠ Χ1.

Για την χρησιμοποίηση βραχωδώ ν υλικώ ν σε επιχώ ματα ο Ανά δοχος πρέπει να προσκομίσει  στην
Υπηρεσία εργαστηριακή  μελέτη στην οποία θα αποδεικνύ εται ό τι τα βραχώ δη υλικά  που προτίθεται να
χρησιμοποιή σει  είναι  κατά λληλα.  Επί  πλέον  των ανωτέρω  ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  να  γνωστοποιή σει
εγγρά φως στην  επίβλεψη  τη θέση λή ψεως δανείων  και  γενικό τερα τις  πηγές  δανείων 30 τουλά χιστον
ημερολογιακές ημέρες πριν από  τη χρησιμοποίηση τους.

Μέσα σε 5 μέρες από  τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγματοληψίες ελέγχου καταλληλό τητας. Στη
συνέχεια και πά ντως ό χι αργό τερα από  20 ημερολογιακές ημέρες από  την γνωστοποίηση των θέσεων θα
υποβά λλονται στην επίβλεψη :

α.  Διαγρά μματα  τοπογραφικά  των  θέσεων  δανειοληψίας  με  εκτίμηση  των  ποσοτή των  που  θα
ληφθού ν από  κά θε θέση.
β.  Τα εργαστηριακά  αποτελέσματα των ελέγχων.
γ. Έκθεση αξιολό γησης των παραπά νω αποτελεσμά των και του τρό που κατασκευή ς, δηλ. του πά χους
των στρώ σεων, του εξοπλισμού  συμπύ κνωσης που θα χρησιμοποιηθεί κλπ.
δ.   Σχέδιο  εκσκαφή ς  του  δανειοθαλά μου,  εφό σον  πρό κειται  περί  δανειοθαλά μων  σε  δημό σιους
χώ ρους και μά λιστα σε κοίτες χειμά ρρων με τα οποία να καταφαίνεται:
- η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντική ς ό χλησης και ο τρό πος αποκατά στασης.
- η διασφά λιση των υδραυλικώ ν απαιτή σεων.
ε.  Η έγκριση σχετικώ ν φορέων ό πως δή μος, κοινό τητα, αρχαιολογία κλπ.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύ ουν  τα  διαλαμβανό μενα  στην  παρ.  2.9.3.3  έως  και  2.9.3.5  της  ΠΤΠ  Χ1.
Διευκρινίζεται εν προκειμένω ό τι ο Ανά δοχος θα αποζημιωθεί  για την λή ψη δανείων και την προσκό μιση
τους στις θέσεις κατασκευή ς επιχωμά των μό νο με την τιμή  σχετικού  ά ρθρου του Τιμολογίου προσφορά ς.

Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για να βρει τις κατάλληλες πηγές από όπου θα
πάρει υλικά είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των κατάλληλων θέσεων ή ακόμη να τα προμηθευτεί
από ιδιωτικές επιχειρήσεις λατομείων ή αμμορυχείων που ήδη λειτουργούν. 
Για  την  περίπτωση  αυτή  το  Δημό σιο  δεν  αναλαμβά νει  καμία  υποχρέωση  να  απαλλοτριώ σει  εκτά σεις
κατά λληλες για την παραγωγή  υλικώ ν που θα χρησιμοποιή σει ο Ανά δοχος. 

Πρέπει επομένως αυτό ς στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή  του έργου να συμπεριλά βει
ό λες τις,  από  οποιονδή ποτε  λό γο,  απαιτού μενες πρό σθετες δαπά νες για την προμή θεια  από  ιδιωτικά  ή
κοινοτικά  λατομεία των αναγκαίων αργώ ν υλικώ ν ή  για την μίσθωση ή  αγορά  εκτά σεων για την παραγωγή
τους ή  ακό μη και τις τυχό ν επιβαρύ νσεις που θα απαιτηθού ν εξαιτίας σύ γχρονης εκμετά λλευσης ορισμένων
πηγώ ν (και από  ά λλη προηγού μενη ή  επό μενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύ νσεις που απαιτού νται για
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την εμπρό θεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού  παρθού ν υπό ψη ό λες οι δεσμεύ σεις και περιορισμοί
που επιβά λλονται για την προστασία του περιβά λλοντος.

Επίσης στις τιμές  της προσφορά ς του πρέπει  να περιληφθού ν  οι  δαπά νες για την κατασκευή  και
συντή ρηση  των οδώ ν  που  θα απαιτηθού ν  για  την  προσπέλαση στις  πηγές  λή ψης  των υλικώ ν  και  την
μεταφορά  των υλικώ ν από  οποιαδή ποτε πηγή .  Δεν αναγνωρίζεται  καμία αξίωση του Αναδόχου να
πληρωθεί  άλλη αποζημίωση από τυχόν πρόσθετες μεταφορές ή δυσμενείς  συνθήκες  μίσθωσης,
αγορά βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας τους ή εκμετάλλευσης
και απόδοσης τους κλπ.

Σημειώ νεται ό τι αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση του Αναδό χου η αφαίρεση (μετά  την αποκά λυψη
κλπ) του ακατά λληλου (κατά  την διαλογή )  υλικού ,  η  απαιτού μενη διαλογή ,  η πολλαπλή  θραύ ση και το
πλύ σιμο του υλικού , ώ στε να πληρεί τους ό ρους της αντίστοιχης ΠΤΠ.

Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος, πριν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που θα εκλέξει,
να προχωρή σει με μέριμνα και με δαπά νες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε αναγνωρισμένο
και διαπιστευμένο εργαστήριο για να διαπιστωθεί  η καταλληλό τητα του και ό τι είναι σύ μφωνο με τις
σχετικές πρό τυπες τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο έλεγχος της ποιό τητας των υλικώ ν που γενικά  χρησιμοποιού νται θα συνεχίζεται σε ό λη τη διά ρκεια
της εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύ νη και δαπά νες του Αναδό χου και με παρακολού θηση από  την
Υπηρεσία.

Είναι αυτονό ητο ό τι τα κά θε φύ σης υλικά  που θα χρησιμοποιηθού ν για την εκτέλεση των εργασιώ ν
πρέπει  να είναι  ά ριστης ποιό τητας,  πρά γμα που αποδεικνύ εται  με  την υποβολή  τους σε  εργαστηριακό
έλεγχο,  προκειμένου  να  πιστοποιηθεί  ό τι  αυτά  είναι  σύ μφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της
συγγραφή ς αυτή ς ως προς τις φυσικές και τις χημικές τους ιδιό τητες.

Η  Υπηρεσία  πά ντως  μπορεί  κατά  την  από λυτη  κρίση  της  να  αποκλείσει  πηγές  υλικώ ν  που  δεν
εγγυώ νται πλή ρως τις απαιτού μενες ιδιό τητες.

Ο  Ανά δοχος  έχει  ακέραιη  την  ευθύ νη  για  την  ά ριστη  ποιό τητα  και  το  σύ μφωνο  προς  τις
Προδιαγραφές  (σκληρό τητα,  κοκκομετρική  διαβά θμιση,  πλαστικό τητα,  υδροφιλία  κλπ)  ό λων  των κά θε
φύ σης υλικώ ν που υπεισέρχονται στις εργασίες.

Εξυπακού εται ό τι  με την προσφορά  του ο Ανά δοχος ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύ νη της
έντεχνης εκτέλεσης των εργασιώ ν με δό κιμα υλικά . Επομένως αν ορισμένες πηγές υλικώ ν είναι ή  αποβού ν
ενδιά μεσα ακατά λληλες για την παροχή  δοκίμων υλικώ ν, πρέπει με μέριμνα και ευθύ νη του Αναδό χου, ο
οποίος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρακολουθεί  συνεχώ ς  την  ποιό τητα  των  παραγομένων  υλικώ ν,  να
αντικατασταθού ν από  ά λλες κατά λληλες πηγές, τις οποίες θα αναζητή σει και θα ανεύ ρει ο Ανά δοχος. 
Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη
του.

Κατά  την παραγωγή  αργώ ν υλικώ ν σκυροκονιαμά των,  οδοστρωσίας και ασφαλτικώ ν πρέπει  να
γίνεται  συνεχή ς  παρακολού θηση,  δειγματοληψία  και  έλεγχος  της  σκληρό τητας  διαβά θμισης,
πλαστικό τητας και υδροφιλίας.  Για το σκοπό  αυτό  θα συντά σσεται δελτίο ελέγχου στα δε πρωτό κολλα
παραλαβή ς  υλικώ ν  και  εργασιώ ν  πρέπει  να σημειώ νεται,  ό τι  τα υλικά  και  οι  εργασίες  ελέγχθηκαν και
βρέθηκαν σύ μφωνα με τις προδιαγραφές.

Για την εκτέλεση των δειγματοληψιώ ν και για τον έλεγχο των κά θε φύ σης χρησιμοποιουμένων στο
έργο υλικώ ν ισχύ ουν κατά  αρχή ν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας.

Στον εργαστηριακό  έλεγχο και με τους ίδιους Κανονισμού ς και ό ρους υπό κεινται και οι εργασίες
που εκτελού νται για να διαπιστωθεί η σύ μφωνη με τις προδιαγραφές εκτέλεση των λοιπώ ν εργασιώ ν.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί  κά θε στιγμή  δειγματοληψίες και έλεγχο της ποιό τητας
των υλικώ ν και εργασιώ ν χρησιμοποιώ ντας για το σκοπό  αυτό  τις Εργαστηριακές εγκαταστά σεις, τα μέσα
και το προσωπικό  του Αναδό χου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να θέσει απροφά σιστα στη διά θεση της
Υπηρεσίας τα παραπά νω καθώ ς και τις τυχό ν δαπά νες που θα απαιτηθού ν για αυτά .
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Όλα τα παραπά νω ανά γονται στα γενικά  έξοδα του Αναδό χου κατά  τα ά ρθρα  της παρού σας ΕΣΥ, για το
περιεχό μενο του Τιμολογίου, χωρίς τούτο να τον απαλλάσσει από την ευθύνη, αφού ο Ανάδοχος είναι
ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των υλικών και των
εργασιών.

Ο Ανά δοχος είναι  υποχρεωμένος να εξεύ ρει με μέριμνα, ευθύ νη και δαπά νες του τις κατά λληλες
θέσεις και εκτά σεις για την αποθή κευση των κά θε φύ σης υλικώ ν με σκοπό  τη συμμό ρφωσή  του προς τις
συμβατικές  του  υποχρεώ σεις  παραγωγή ς  υλικώ ν  και  την  απρό σκοπτη  και  εμπρό θεσμη  εκτέλεση  των
εργασιώ ν.

Αν οι συνθή κες του έργου ή  ο κίνδυνος ζημιώ ν σε αυτό  δεν επιτρέπουν, κατά  την από λυτη κρίση της
Υπηρεσίας,  την από θεση για μακρό  χρό νο υλικώ ν  σε χώ ρους,  ό που παρεμποδίζεται  η  κυκλοφορία  των
οχημά των ή  η κατασκευή  του έργου, τό τε στους χώ ρους αυτού ς θα αποτίθενται ορισμένες μό νο ποσό τητες
υλικώ ν, χωρίς για το λό γο αυτό  να δημιουργείται δικαίωμα του Αναδό χου για αποζημίωση από  πρό σθετες ή
πλά γιες μεταφορές, φορτοεκφορτώ σεις κλπ, γιατί ό λα τα παραπά νω περιλαμβά νονται ανηγμένα στις τιμές
μονά δος της προσφορά ς του

Τα επιχώ ματα θα κατασκευαστού ν από  δά νεια υλικά  των γύ ρω περιοχώ ν ώ στε να προκύ πτει υλικό
δυνά μενο να σταθεροποιηθεί με μηχανικά  μέσα

Η κατασκευή  των επιχωμά των  θα γίνει σύ μφωνα με τις  εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 22ο
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

1.  Ο  Ανά δοχος  πρέπει  να  χρησιμοποιή σει  υποχρεωτικά  τα  προδιαγραφό μενα  υλικά  για  την
κατασκευή  του  έργου  και  τα  έτοιμα  ή  ημικατεργασμένα  προϊό ντα  της  εγχώ ριας  Βιομηχανίας  ή
Βιομηχανικώ ν Χωρώ ν της Ε.Ε. ή  ά λλων Χωρώ ν με τις οποίες η Χώ ρα μας έχει ειδικές συμφωνίες, στις δε
τιμές  προσφορά ς  του θεωρείται  ό τι  περιλαμβά νεται  κά θε δαπά νη που προκύ πτει  από  τυχό ν  δυσκολίες
στην προμή θεια, μεταφορά  ή  προσπέλαση και δεν θα αναγνωρισθεί καμία αξίωση πρό σθετης πληρωμή ς.

2. Η ποιό τητα των υλικώ ν υπό κειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας σύ μφωνα και με ό σα αναφέρονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Όλα τα υλικά  και εργασία που θα χρησιμοποιηθού ν για τον έλεγχο βαρύ νουν
τον Ανά δοχο.

3. Οι θέσεις από θεσης ακατά λληλων ή  πλεοναζό ντων υλικώ ν θα  ορίζονται από  τον Εργοδό τη και θα
υποδεικνύ ονται στον Ανά δοχο ο οποίος  θα προχωρά ει  στην από θεση και διά στρωση των υλικώ ν ό πως
ορίζεται στις προδιαγραφές  με καθολική  αρμοδιό τητα και ευθύ νη του και ο οποίος  θα πρέπει  να λά βει
υπό ψη του τις δεσμεύ σεις και τους περιορισμού ς για την προστασία του περιβά λλοντος.

4.  Η  θέση  λή ψης  των αδρανώ ν  υλικώ ν,  (σκύ ρων,  ά μμου,  αμμοχά λικων,  θραυστού  υλικού ,  αργώ ν
λίθων κ.λ.π.) θα προταθεί από  τον εργολά βο και θα τύ χει σύ μφωνης γνώ μης της Υπηρεσίας επίβλεψης.

5. Οι θέσεις για τυχό ν χρησιμοποίηση δανειοθαλά μων δεν καθορίζονται στη μελέτη. Θα καθοριστού ν
αν απαιτηθεί, κατά  το στά διο της εκτέλεσης των εργασιώ ν, με υπό δειξη από  τον εργολά βο και σύ μφωνη
γνώ μη της Υπηρεσίας επίβλεψης ή  θα καθορισθού ν μονομερώ ς από  τον εργοδό τη.

6. Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνή σει για να βρει τις κατά λληλες πηγές από  ό που θα πά ρει
υλικά  είτε με μίσθωση, είτε με αγορά  των κατά λληλων θέσεων ή  ακό μη να τα προμηθευτεί  από  ιδιωτικές
επιχειρή σεις  λατομείων  ή  αμμορυχείων  που  ή δη  λειτουργού ν.  Για  την  περίπτωση  αυτή  ο  ΚτΕ  δεν
αναλαμβά νει καμία υποχρέωση να απαλλοτριώ σει εκτά σεις κατά λληλες για την παραγωγή  υλικώ ν που θα
χρησιμοποιή σει ο Ανά δοχος. Πρέπει επομένως αυτό ς στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή  του
έργου  να  συμπεριλά βει  ό λες  τις,  από  οποιονδή ποτε  λό γο,  απαιτού μενες  πρό σθετες  δαπά νες  για  την
προμή θεια από  ιδιωτικά  ή  κοινοτικά  λατομεία των αναγκαίων αργώ ν υλικώ ν ή  για τη μίσθωση ή  αγορά
εκτά σεων  για  την  παραγωγή  τους  ή  ακό μη  και  τις  τυχό ν  επιβαρύ νσεις  που  θα  απαιτηθού ν  εξαιτίας
σύ γχρονης  εκμετά λλευσης ορισμένων  πηγώ ν  (και  από  ά λλη  προηγού μενη  ή  επό μενη  εργολαβία  με  τις
σχετικές  επιβαρύ νσεις  που  απαιτού νται  για  την  εμπρό θεσμη  και  έντεχνη  εκτέλεση  του  έργου)  αφού
παρθού ν  υπό ψη  ό λες  οι  δεσμεύ σεις  και  περιορισμοί  που  επιβά λλονται  για  την  προστασία  του
περιβά λλοντος.
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7. Τα υλικά  θα είναι αρίστης ποιό τητας σύ μφωνα με τα οριζό μενα από  τις Π.Τ.Π. του Υπουργείου
Δημοσίων έργων και την από λυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς την προέλευση, διαστά σεις, εμφά νιση
κ.λ.π. Αυτά  θα είναι κατά λληλα για ενσωμά τωση απαλλαγμένα από  κά θε επιβλαβή  πρό σμιξη ή  ελά ττωμα
που θα μπορού σε να μειώ σει την αντοχή  ή  την καλή  εμφά νιση του έργου.

8.  Σημειώ νεται  ό τι  έχουν  καθοριστεί  στο  τιμολό γιο  μέσες  τιμές  των  υλικώ ν  επί  τό που  και  για
τοποθετημένα  υλικά .  Οι  τιμές  αυτές  του  τιμολογίου  παραμένουν  αμετά βλητες  για  οποιοδή ποτε  τμή μα
έργων, ανεξά ρτητα από  την από σταση μεταφορά ς.

9.  Ο  Ανά δοχος  καλείται  να  λά βει  υπό ψιν  του  την  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103  αναφορικά  με  την
εναλλακτική  διαχείριση  των Αποβλή των, Εκσκαφώ ν, Κατασκευώ ν και Κατεδαφίσεων.

Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ πριν την έναρξη των εργασιώ ν υποχρεού νται βά σει του ά ρθρου 7, παρ. 2 της
ΚΥΑ να υποβά λλουν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλή των που θα παραχθού ν από  τη δραστηριό τητά
τους, παρέχοντας πληροφορίες τουλά χιστον για:

-Το ό νομα και τη Δ/νση του διαχειριστή
-Τον τό πο και τη δραστηριό τητά  προέλευσης των αποβλή των
-Τον Κύ ριο του έργου
-Τη συνολική  ποσό τητα κατ' ό γκο (κ.ο.) ή  κατά  βά ρος (κ.β.) των αποβλή των που εκτιμά ται ό τι θα

παραχθεί από  την υλοποίηση του έργου
- τις ποσό τητες κ.ο. ή  κ.β. ανα κατηγορία αποβλή των που εκτιμά ται ό τι θα παραχθού ν σύ μφωνα με

τον Ευρωπαϊκό  Κατά λογο Αποβλή των
-εκτίμηση της ποσό τητας και του τύ που των υλικώ ν που μπορού ν να επαναχρησιμοποιηθού ν απο το

διαχειριστή
-  εκτίμηση  της  ποσό τητας  και  του  τύ που  των  υλικώ ν  που  θα  οδηγηθού ν  προς  ανακύ κλωση-

αξιοποίηση
-εκτίμηση της ποσό τητας των καταλοίπων για υγειονομική  ταφή
-επικυρωμένο  αντίγραφο  της  σύ μβασης  του  διαχειριστή  με  εγκεκριμένο  σύ στημα  εναλλακτική ς

διαχείρισης ΑΕΚΚ ή  υπεύ θυνη δή λωση του διαχειριστή  ό τι θα συνεργαστεί με εγκεκριμένο σύ στημα για την
εναλλακτική  διαχείριση των αποβλή των που θα παραχθού ν από  το έργο, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της
παρού σας από φασης.

-Επίσης βά σει  του ά ρθρου 7 παρ.3β.3) ο διαχειριστή ς  των αποβλή των κατασκευή ς  μετά  από  την
αποπερά τωση των εργασιώ ν διαχείρισης τους οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο,
βεβαίωση παραλαβή ς των αποβλή των από  εγκεκριμένο σύ στημα εναλλακτική ς διαχείρισης.

Ο Ανά δοχος  σε τακτά  διαστή ματα και ανά λογα με την πρό οδο εργασιώ ν του έργου υποχρεού ται να
μεταφέρει τα πλεονά ζοντα προϊό ντα εκσκαφώ ν και κατεδαφίσεων στην εγκεκριμένη μονά δα διαχείρισης
και να προσκομίσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία τα αντίστοιχα παραστατικά  που προβλέπονται από  την παρ.
7.β.3 της υπ΄ αρ.36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεύ χος Β’).

Η μη εφαρμογή  των παραπά νω υποχρεώ σεων συνεπά γεται την επιβολή  κυρώ σεων σύ μφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 23ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθού ν  από  τον  Ανά δοχο  για  κά θε  είδους  εργασία,  θα  είναι  της
καλύ τερης στην αγορά  ποιό τητας και ό πως γενικά  προδιαγρά φονται κά θε φορά  στην ανά λυση τιμώ ν της
μελέτης.  Ειδικό τερα πρέπει  να είναι  υγιή ,  χωρίς  βλά βες ή  ελαττώ ματα,  τα δε χαρακτηριστικά  τους δεν
πρέπει να είναι διαφορετικά  αυτώ ν που ορίζονται για κά θε χρή ση. 

Η προμή θεια υλικώ ν αμφιβό λου προέλευσης απαγορεύ εται και φέρει στην προκειμένη περίπτωση
ακέραιη την ευθύ νη ο Ανά δοχος.

Για  την  παραλαβή  και  παρά δοση  των  υλικώ ν,  ισχύ ουν  οι  περί  κατασκευή ς  δημοσίων  έργων
διατά ξεις του ά ρθρου 159 του Ν.4412/2016.

Επίσης  ευθύ νεται  για  την  καλή  τους  φύ λαξη  από  τη  στιγμή  που  θα  παραδοθού ν  και  μέχρι  να
χρησιμοποιηθού ν,  έναντι  φθορά ς,  διαρπαγή ς  κλπ,  βαρυνό μενος  εξ  ολοκλή ρου με  την σχετική  ζημία  και
υποχρεού μενος για την ά μεση αναπλή ρωσή  τους.
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Ο κύ ριος του έργου είναι ελεύ θερος κατά  την κρίση του να παραδώ σει τα υλικά  που προτίθεται να
προσκομίσει  για  ενσωμά τωση  στο  έργο  σύ μφωνα  με  τη  σύ μβαση  σε  οποιονδή ποτε  χρό νο  από  την
εγκατά σταση του Αναδό χου τα οποία υποχρεού ται να παραλά βει αμέσως ο δεύ τερος για φύ λαξη, αρκεί με
την ενέργεια αυτή  του ΚτΕ να μην προκαλείται καθυστέρηση των εργασιώ ν.

Τα παραπά νω υλικά  παραδίδονται σε ορισμένα σημεία (ντεπώ ) ό πως αναγρά φεται στο τιμολό γιο και
γενικό τερα στη μελέτη. Όταν αυτά  υπό κεινται σε κίνδυνο φθορά ς λό γω κακοκαιρίας κλπ μεταφέρονται με
δαπά νες του αναδό χου και αποθηκεύ ονται με ευθύ νη του μέχρι να χρησιμοποιηθού ν. 

Οι  σχετικές  δαπά νες  μεταφορά ς  αυτώ ν  για  αποθή κευση  και  μέχρι  το  σημείο  χρή σεώ ς  τους
περιέχονται  στις  οικίες  τιμές  μονά δας  εργασιώ ν  του  τιμολογίου  και  ουδεμίας  προσθέτου  αμοιβή ς
δικαιού ται ο Ανά δοχος.

Εά ν  μετά  παρέλευση  δεκαπενθημέρου  (15ημέρου)  από  τη  σχετική  έγγραφη  πρό σκληση  της
Διευθύ νουσας Υπηρεσίας βραδύ νει ή  αμελεί ο κύ ριος του έργου για την προσκό μιση των παραπά νω υλικώ ν,
διατά σσεται  ο  Ανά δοχος  από  τη  Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  να  προμηθευτεί  αυτά  και  να  τα  πληρωθεί
απολογιστικά .

Επίσης ο Ανά δοχος δεν δικαιού ται ουδεμίας αποζημιώ σεως για την φύ λαξη των παραπά νω υλικώ ν
μέχρι να χρησιμοποιηθού ν στο έργο.

Άρθρο 24ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

Οι εργασίες θα εκτελεσθού ν σύ μφωνα με:

α) Τις ισχύ ουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

β) Την περιγραφή  και τους ό ρους των ά ρθρων του Τιμολογίου

γ) Τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανό νες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Εά ν κατά
την  εκτέλεση  των  έργων  διαπιστωθεί  ό τι  έχουν  εκτελεσθεί  εργασίες  πλημμελώ ς  ή  κακό τεχνα  ή  ό χι
σύ μφωνα με τα παραπά νω, τίθεται σε εφαρμογή  το ά ρθρο 159 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 25ο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋ πολογισμό  ή  που δεν προβλέφθηκαν ή  δεν προβλέπονται
από  αυτό ν, αλλά  δεν μπορού ν να επιμετρηθού ν θα αποτιμώ νται με απολογιστικό  σύ στημα, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα από  το ά ρθρο 154 του Ν.4412/2016 και θα εκτελού νται πά ντοτε μετά  από  ειδική  εντολή  της
Διευθύ νουσας Υπηρεσίας προς τον Ανά δοχο.

Άρθρο 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύ μφωνα με την σύ μβαση και τα τεύ χη και
σχέδια που την συνοδεύ ουν.

Επισημαίνεται ό τι, το φυσικό  και οικονομικό  αντικείμενο των δημοπρατού μενων έργων  δεν πρέπει
να μεταβά λλεται ουσιωδώ ς κατά  τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης, κατά  τα οριζό μενα στην παρ. 4 του
ά ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβολή ς υφίσταται, μό νο υπό  τις προϋ ποθέσεις των ά ρθρων 132
και 156 ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  εκτέλεσης  εργασιώ ν  που  δεν  προβλέπονται  από  το  συμβατικό  τιμολό γιο,  θα
συντά σσονται νέες τιμές μονά δας σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 156 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 27ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο Ανά δοχος υπό κειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από  το προσωπικό  Επίβλεψης
του Έργου. Ο Ανά δοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύ θερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε ό λους τους
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλή λους της Υπηρεσίας στα εργοτά ξια, λατομεία, αποθή κες,
εργοστά σια κλπ. Το ίδιο ισχύ ει και για ό ποιον ά λλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώ σει σχετική  έγκριση.

Ο Ανά δοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώ νεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που
δίνονται για την ά ρτια, εύ ρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Το ό τι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλά σσει τον Ανά δοχο από  οποιαδή ποτε ευθύ νη, που
προκύ πτει  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώ σεις  ή  και  τους  ισχύ οντες  Νό μους,  Διατά ξεις  κλπ,  ού τε
εξασθενίζει τις πλή ρεις και αποκλειστικές ευθύ νες του και υποχρεώ σεις του που επιτά σσουν οι ό ροι της
Διακή ρυξης  Δημοπρασίας,  της  παρού σας  ΕΣΥ,  της  Τεχνική ς  Περιγραφή ς  και  των  λοιπώ ν  Τευχώ ν
Δημοπρά τησης.

Ο Ανά δοχος οφείλει να διευκολύ νει την επίβλεψη και το προσωπικό  της Υπηρεσίας Επίβλεψης, στην
ά σκηση των ελέγχων κλπ.

Επισημαίνεται ό τι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιή σει Τεχνικό  Σύ μβουλο κατά  την κατασκευή
του έργου. Ο Ανά δοχος οφείλει να διευκολύ νει τον Σύ μβουλο στην ά σκηση των καθηκό ντων που θα του
αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύ ει και για το προσωπικό  του Συμβού λου.

Άρθρο 28ο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  τηρεί  ανελλιπώ ς  διπλό τυπο  ημερολό γιο  του  έργου,  το  οποίο  θα
ενημερώ νεται  καθημερινά  ενυπό γραφα  απ'  αυτό ν,  σύ μφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Επίβλεψης.  Με  την
ολοκλή ρωση κά θε  βασικού  τμή ματος  του έργου το  πρωτό τυπο του ημερολογίου  θα παραδίδεται  στον
επιβλέποντα ή  στο αρμό διο ό ργανο της επίβλεψης. Τα φύ λλα που αντιστοιχού ν σε κά θε τέτοιο τμή μα θα
κατατίθεται τμηματικά  μετά  την περαίωση του έργου στο φά κελο του έργου ως συνοδευτικό  του αρχείου
αυτού . Τα πρωτό τυπα φύ λλα του ημερολογίου, αφού  υπογραφού ν, επιστρέφονται στον Ανά δοχο.

Ο τρό πος επιμετρή σεων βασίζεται στο περιεχό μενο των αντιστοίχων ά ρθρων του Τιμολογίου  της
Μελέτης και των διατά ξεων της παρού σας Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων.

Ο Ανά δοχος κατασκευή ς, είναι υποχρεωμένος να συντά ξει και να υποβά λει στην Υπηρεσία μετά  την
ολοκλή ρωση των εργασιώ ν το Μητρώ ο του έργου.

Το Μητρώ ο του έργου, θα πρέπει να περιλαμβά νει απαραίτητα τα παρακά τω:
 Το ημερολό γιο του έργου.
 Πλή ρη  σειρά  των  σχεδίων  του  έργου  με  τις  διαστά σεις  ό πως  τελικά  εφαρμό σθηκαν  και  που

ενδεικτικά  και ό χι περιοριστικά  για παρά δειγμα θα πρέπει να περιλαμβά νουν, οριζοντιογραφία, μηκοτομή ,
διατομές των σκαμμά των (με ανά λυση της διαμό ρφωσης κά θε στρώ σης, καθώ ς και των στρώ σεων κατά
τμή ματα οδοστρωμά των), ό ψεις, κατό ψεις, τομές, λεπτομέρειες σε κατά λληλες κλίμακες των λοιπώ ν έργων
ή  επί  μέρους έργων,  που θα αποδίδουν τη θέση,  τη μορφή ,  τυχό ν  ειδικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τους,
καθώ ς και τις συνθή κες λειτουργικό τητας τους. Τα παραπά νω σχέδια θα πρέπει να υποβά λλονται και για
τα κά θε είδους συναφή  και συμπληρωματικά  έργα. Έτσι, στην περίπτωση έργων εγκατά στασης αγωγώ ν,
απαιτού νται  να  υποβληθού ν  σχέδια,  διά βασης  γεφυρώ ν,  οχετώ ν,  τοίχων  αντιστή ριξης,  διατρή σεων
(μικροσηρά γγων),  δομικώ ν  και  Η/Μ  έργων  εγκαταστά σεων,  θέσεων  μονίμων  οργά νων  μέτρησης,  και
λοιπώ ν επί μέρους έργων που περιλαμβά νονται και συμπληρώ νουν το ό λο έργο.

 Η αποτύ πωση του έργου και παρά δοση στο Δή μο Πολυγύ ρου, σύ μφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή . Η αποτύ πωση θα παραδίδεται με την ολοκλή ρωση του 25, 50, 75, 100% των εργασιώ ν.

 Τεύ χος στοιχείων υψομετρικώ ν αφετηριώ ν με ενδεικτικά  σχέδια της θέσης τους.
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 Τεύ χος συνοπτική ς παρουσίασης ό λων των ερευνώ ν πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες,
γεωλογικές έρευνες και μελέτες, κλπ.) κλπ.

 Τεύ χος  για  ό λες  τις  δοκιμές  και  διαδικασίες  Ποιοτικού  Ελέγχου με  αντίγραφα  ό λων  των
αντίστοιχων πιστοποιητικώ ν που έχουν εκδοθεί  (Οίκων Ποιοτικού  Ελέγχου εξωτερικού , ΟΠΕ του
έργου, ά λλων εργαστηρίων, κλπ.) σύ μφωνα με τους Ειδικού ς Όρους Δημοπρά τησης. Ειδικό τερα θα
περιλαμβά νονται και ό λοι οι έλεγχοι λειτουργίας των δικτύ ων και Η/Μ εγκαταστά σεων.

 ΣΑΥ – ΦΑΥ
 Φά κελο εγγυή σεων εξοπλισμού  και εργασιώ ν.
 Σύ νολο αδειώ ν  που τυχό ν  εκδό θηκαν κατά  τη  Σύ μβαση και  την κείμενη Νομοθεσία:  Π.χ.  Δή μοι,

Πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νομαρχία, Αστυνομία κλπ.
Ως στοιχεία  του  Μητρώ ου  Έργου,  νοού νται  εκτό ς  από  τα  στοιχεία  που  αναλυτικά  αναφέρθηκαν

παραπά νω και τα στατιστικά  στοιχεία σε σχέση με το έργο που ο Ανά δοχος υποχρεού ται να συγκεντρώ σει,
επεξεργαστεί και υποβά λει στην Υπηρεσία, το εποπτικό  υλικό  τεκμηρίωσης της προό δου και προβολή ς του
έργου  (φωτογραφίες,  διαφά νειες,  βίντεο,  ταινίες,  ψηφιοποιημέvο  οπτικοακουστικό  υλικό ,  κλπ.),  το
εγχειρίδιο  επιθεώ ρησης  και  συντή ρησης  καθώ ς  και  εγχειρίδιο  λειτουργίας  του  έργου  και  του
εγκατεστημένου εξοπλισμού .

Παρά λειψη υποβολή ς του Μητρώ ου του έργου θεωρείται ουσιώ δες ελά ττωμα του έργου. 
Τέλος, το κά θε Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύ εται από  τις επιμέρους επιμετρή σεις θα πρέπει να συνοδεύ εται

και από  τα αντίστοιχα σχέδια των κατασκευασμένων έργων.

Άρθρο 29ο
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Για  κά θε  διακεκριμένο  μέρος  του  έργου,  που  επιδέχεται  αυτοτελή  επιμέτρηση,  ο  Ανά δοχος  είναι
υποχρεωμένος να συντά ξει επιμέτρηση και να την υποβά λει στη Δ/νουσα Υπηρεσία.  Ισχύ ουν οι διατά ξεις
των ά ρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016. 

Στην  περίπτωση  που  ο  Ανά δοχος  δεν  θα  υποβά λλει  εμπρό θεσμα  οποιαδή ποτε  επιμέτρηση  η
Διευθύ νουσα  Υπηρεσία  μέχρι  τη  σύ νταξη  της  επιμετρή σεως  μπορεί  να  αρνηθεί  την  πιστοποίηση  των
αντιστοίχων εργασιώ ν.

Άρθρο 30ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ- ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά  τη  λή ξη  των προθεσμιώ ν  περαιώ σεως των εργασιώ ν,  ο  επιβλέπων ελέγχει  τα  έργα για  να
διαπιστώ σει αν αυτά  έχουν περαιωθεί  και υποστεί  ικανοποιητικά  κά θε δοκιμασία προβλεπό μενη από  τη
σύ μβαση και υποβά λλει προς το Δή μο Πολυγύ ρου σχετική  έκθεση.

Κατό πιν  των  ανωτέρω  ο  Προϊστά μενος  της  επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  εκδίδει  βεβαίωση  για  την
εμπρό θεσμη περαίωση, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 168 του Ν.4412/2016. 

Ο ανά δοχος υποχρεού ται μέσα σε δύ ο μή νες από  την έκδοση της βεβαίωσης για την εμπρό θεσμη
περαίωση να υποβά λλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και θεώ ρηση τις τελικές επιμετρή σεις για
κά θε διακεκριμένο μέρος του έργου δεκτικού  αυτοτελού ς επιμετρή σεως, τον τελικό  συνοπτικό  επιμετριτικό
πίνακα, το μητρώ ο του έργου καθώ ς επίσης και κά θε αίτημά  του, που προκύ πτει από  την εκτέλεση της
σύ μβασης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 151 παρ. 5 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρό θεσμα από  τον ανά δοχο η τελική  επιμέτρηση επιβά λλεται σε
βά ρος του για κά θε συμπληρωμένο μή να καθυστέρησης, ειδική  ποινική  ρή τρα ποσοστού  δύ ο τοις χιλίοις
(2‰)  επί  του συνολικού  ποσού  που έχει καταβληθεί  μέχρι τό τε για την ό λη σύ μβαση. Άρθρο 151 παρ. 6
του Ν.4412/2016. 

Η προσωρινή  παραλαβή  του έργου θα γίνει μέσα σε ένα εξά μηνο από  την ημερομηνία αποπερά τωσης
του έργου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 170 του Ν.4412/2016. 
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Η επιτροπή  παραλαβή ς  που ορίζεται  σύ μφωνα με τις  διατά ξεις  του  ελέγχει  κατά  το εφικτό  την
τελική  επιμέτρηση με σποραδικές ή  γενικές καταμετρή σεις και παραλαμβά νει τα έργα στο σύ νολο τους,
συντασσομένου σχετικού  πρωτοκό λλου παραλαβή ς.

Κατά  την παραλαβή  εξετά ζονται οι πιθανές διαφορές μεταξύ  του εργολά βου και της επιβλέπουσας
υπηρεσίας,  σχετικά  με την εκτέλεση από  τον εργολά βο τμημά των του έργου διαφορετικώ ν διαστά σεων
καθώ ς επίσης οι ενστά σεις του εργολά βου κατά  της τελική ς επιμετρή σεως. Επίσης η επιτροπή  ελέγχει το
εμπρό θεσμο της εκτελέσεως των εργασιώ ν και γενικά  κά θε παρά βαση των ό ρων της συμβά σεως.

Το πρωτό κολλο παραλαβή ς υπογρά φεται υποχρεωτικά  από  τον ανά δοχο, τον επιβλέποντα και τα
μέλη της επιτροπή ς και τελικά  υποβά λλεται για έγκριση στο Δημοτικό  Συμβού λιο.

Ορίζεται  ο  χρό νος  εγγυή σεως  δεκαπέντε  (15)  μηνών  μετά  την  πά ροδο  της  οποίας  θα  γίνει  η
οριστική  παραλαβή  του έργου.

Ο χρό νος αυτό ς αρχίζει, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις διατά ξεις του ά ρθρου 171 του Ν.4412/2016.
Κατά  τον χρό νο  αυτό ν  υποχρεού ται  ο  ανά δοχος  να συντηρεί  τα έργα σε καλή  κατά σταση να τα

επισκευά ζει και να επανορθώ νει με δικές του δαπά νες κά θε βλά βη και φθορά  από  συνή θη χρή ση.
Αν ο ανά δοχος παραμελή σει την συντή ρηση των έργων και επή λθε ή  επίκειται βλά βη αυτώ ν τό τε

καλείται εγγρά φως ό πως μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώ σεις του. Αν δεν
συμμορφωθεί  προς την παραπά νω διαταγή , οι σχετικές εργασίες εκτελού νται από  το κύ ριο του έργου σε
βά ρος και λογαριασμό  του από  τις κατατιθέμενες εγγυή σεις ή  από  τα οφειλό μενα σε αυτό ν ποσά  και σε
περίπτωση  ανεπά ρκειας  αυτώ ν,  το  υπό λοιπο  βεβαιώ νεται  σε  βά ρος  του  εργολά βου  με  από φαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου και εισπρά ττεται κατά  τις διατά ξεις περί  εισπρά ξεως δημοτικώ ν και κοινοτικώ ν
εισό δων.

Η οριστική  παραλαβή  θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει μέσα σε δυο (2) μή νες από
τη λή ξη του χρό νου εγγυή σεως του έργου και μετά  από  παρέλευση εξή ντα  (60) ημερώ ν ύ στερα από  ειδική
ό χληση του αναδό χου για τη διενέργεια αυτή ς, σύ μφωνα με την παρ. 2 του ά ρθρου 172 του Ν.4412/2016.  

Αν η προσωρινή  παραλαβή  δεν διενεργή θηκε μέχρι της ημερομηνίας της οριστική ς παραλαβή ς,  το
έργο παραλαμβά νεται ταυτό χρονα προσωρινά  και οριστικά .

Μετά  την οριστική  παραλαβή  για την στερεό τητα του έργου κατά  τμή ματα και στο σύ νολο του και
την ευθύ νη του αναδό χου ισχύ ουν οι διατά ξεις του ά ρθρου 172 του Ν.4412/2016 παρ. 4.  

Κατά  τον χρό νο εγγυή σεως ο Ανά δοχος βαρύ νεται με τις δαπά νες αποκαταστά σεως τό σο του έργου
που θα κατασκευασθεί  από  αυτό ν,  μέσα πά ντα στο χρό νο εγγυή σεως και εφό σον οι φθορές  και ζημίες
γενικά  οφείλονται σε πλημμελή  κατασκευή  των έργων που έχει αναλά βει αυτό ς με την σύ μβαση του.

Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες από  ανώ τερη βία κατά  τον χρό νο εγγυή σεως του Αναδό χου, αυτές
θα αποκατασταθού ν από  τον Ανά δοχο μετά  την έγκριση από  την Προϊσταμένη Αρχή , στην αρμοδιό τητα της
οποίας υπά γεται το έργο,  του σχετικού  Πρωτοκό λλου διαπιστώ σεως ζημιώ ν που θα συνταχθεί  από  την
Επιτροπή  που συγκροτείται από  αυτή ν (Προϊσταμένη Αρχή ).

Άρθρο 31ο
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ –

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Για κά θε διακοπή  της κυκλοφορίας στο διά στημα που θα γίνονται τα έργα θα πρέπει απαραίτητα ο
Ανά δοχος να συνεννοείται νωρίτερα με την υπηρεσία και το αρμό διο τμή μα της Τροχαίας κίνησης. Ακό μα ο
Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετή σει με δικές του δαπά νες, πινακίδες για την καθοδή γηση της
κυκλοφορίας οχημά των, νυχτερινά  σή ματα, να περιφρά ξει κά θε επικίνδυνη θέση για την κυκλοφορία πεζώ ν
και  οχημά των  επισημαίνοντά ς  την  με  τις  απαραίτητες  πινακίδες,  νυχτερινά  σή ματα  και  λοιπά ,  να
τοποθετή σει σε ό λα τα έργα και σε εμφανή  σημεία μεταλλικά  εμπό δια στα οποία θα αναγρά φεται  ο τίτλος
της  επιχείρησης και  του  έργου,  το ονοματεπώ νυμο και  ο  αριθμό ς  τηλεφώ νου  του  εργολά βου.  Τέλος  ο
Ανά δοχος  οφείλει  να εξασφαλίζει  ασφαλείς  διαβά σεις  για οχή ματα και  πεζού ς  σε  επίκαιρα σημεία  από
χαλύ βδινα ελά σματα  και  τα  αντίστοιχα  ξύ λινα  πλαίσια  σύ μφωνα με  τα  ά ρθρα του  Τιμολογίου  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές.

2.  Ο  ανά δοχος  υποχρεού ται  να  συμμορφωθεί  στις  υποδείξεις  της  επίβλεψης  του  Δ.  Πολυγύ ρου,
σχετικά  με  τις  υποχρεώ σεις  δημοσιό τητας,  Πληροφό ρησης  και  Επικοινωνίας  του  έργου,  ό πως  αυτές
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απορρέουν  από  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)1303/2013  και  τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)  821/2014  της
Προγραμματική ς Περιό δου 2014-2020 και αποτυπώ νονται στον Επικοινωνιακό  Οδηγό  ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οδηγίες  για  τις  υποχρεώ σεις  δημοσιό τητας  (Ανά ρτηση  προσωρινή ς  πινακίδας  εργοταξίου,  μό νιμη
αναμνηστική  πλά κα ή  πινακίδα) υπά ρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό  τό πο www.pepkm.gr. Οι δαπά νες
για την κατασκευή  και τοποθέτηση των πινακίδων θεωρού νται ανηγµένες στο Τιµολό γιο της µελέτης. 

Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  στην  ανά ρτηση  εργοταξιακή ς  πινακίδας  εντό ς  ενό ς  (1)  μηνό ς  από  την
υπογραφή  της σύ μβασης και σε κά θε περίπτωση πριν την αποπληρωμή  του 1ου λογαριασμού  του έργου.

Στην περίπτωση που δεν τοποθετηθού ν οι παραπά νω πινακίδες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται,
η  Υπηρεσία  που  διευθύ νει  το  έργο  τις  μεταφέρει  και  τις  τοποθετεί  σε  βά ρος  και  για  λογαριασμό  του
Αναδό χου. 

Επίσης  ο  Ανά δοχος  με  δαπά νη  του,  μετά  την  αποπερά τωση  του  έργου,  θα  τοποθετή σει  μό νιμη
αναμνηστική  πλά κα σε περίοπτη θέση στην οποία θα αναγρά φεται ο τίτλος του έργου, το έμβλημα της
Ευρωπαϊκή ς Ένωσης και ό τι το έργο συγχρηματοδοτή θηκε από  Κοινοτική  Πηγή , σύ μφωνα με τους κανό νες
Δημοσιό τητας, Πληροφό ρησης και Επικοινωνίας που διέπουν το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

3. Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώ νει και παραδίνει στην Διευθύ νουσα Υπηρεσία
αρκετό  αριθμό  φωτογραφιώ ν (σε ψηφιακή  ή /και έντυπη μορφή ) και ά λλων παραστατικώ ν στοιχείων του
έργου που εκτελείται, καθώ ς και να τηρεί, συντά σσει, εκτυπώ νει και παραδίνει πλή ρη στοιχεία αυτού . 

Οι δαπά νες για ό λα τα ανωτέρω βαρύ νουν τον Ανά δοχο και περιλαμβά νονται στα γενικά  έξοδά  του.
Άρθρο 32ο
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Προβλέπεται η χορή γηση προκαταβολή ς σύ μφωνα με το ά ρθρο 150 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 33ο
ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Διευκρινίζεται ό τι, για την εφαρμογή  των μελετώ ν, ό σο και για την ποιό τητα και αντοχή  των έργων,
μό νος υπεύ θυνος είναι ο Ανά δοχος αυτώ ν, οι δε κά θε φύ σεως έλεγχοι που θα γίνουν από  την επιβλέπουσα
υπηρεσία δεν απαλλά σσουν τον ανά δοχο της ευθύ νης αυτή ς. 

Ο Ανά δοχος είναι καθ’ ολοκληρία υπεύ θυνος για την εκλογή  των υλικώ ν που θα χρησιμοποιηθού ν,
την χρησιμοποίηση αυτώ ν και γενικά  εκτέλεση της εργασίας κατά  τους ό ρους της παρού σας, των οικείων
τεχνικώ ν προδιαγραφώ ν και λοιπώ ν εγκεκριμένων συμβατικώ ν τευχώ ν και σχεδίων.

Σε  περίπτωση  χρησιμοποίησης  υπεργολά βου  για  την  εκτέλεση  ειδικώ ν  εργασιώ ν,  ο  ανά δοχος
παραμένει μό νος και αποκλειστικά  υπεύ θυνος για τις υπό ψη εργασίες.

Άρθρο 34ο
ΣΗΜΑΝΣΗ

Ο ανά δοχος έχει την υποχρέωση για την τή ρηση των διατά ξεων της εργατική ς νομοθεσίας, των διατά ξεων
και κανονισμώ ν για την πρό ληψη ατυχημά των στο προσωπικό  του, ή  στο προσωπικό  του φορέα του έργου,
ή  σε  οποιονδή ποτε  τρίτο,  ώ στε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιού νται  οι  κίνδυνοι  ατυχημά των  ή
επαγγελματικώ ν ασθενειώ ν κατά  την φά ση κατασκευή ς του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ.
138 παρ.7), Ν. 3850/10(αρ. 42).

Στα πλαίσια της ευθύ νης του, ο ανά δοχος υποχρεού ται :

α. Να εκπονεί κά θε σχετική  μελέτη (στατική  ικριωμά των, μελέτη προσωρινή ς σή μανσης έργων κλπ.) και να
λαμβά νει ό λα τα σχετικά  μέτρα Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
β. Να λαμβά νει μέτρα προστασίας σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφά λειας και Υγείας
(ΣΑΥ), ό πως αυτό  ρυθμίζεται με τις αποφά σεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-
5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,  στο  χρονοδιά γραμμα  των  εργασιώ ν,  καθώ ς  και  τις  ενδεχό μενες
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τροποποιή σεις  ή  ά λλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των  μελετώ ν  κατά  τη  φά ση  της  μελέτης  και  της
κατασκευή ς του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώ ς την ορθή  εφαρμογή  των μέτρων ασφά λειας και υγείας των εργαζομένων, να
τους ενημερώ νει / εκπαιδεύ ει για την αναγκαιό τητα της τή ρησης των μέτρων αυτώ ν κατά  την εργασία, να
ζητά  τη γνώ μη τους και να διευκολύ νει τη συμμετοχή  τους σε ζητή ματα ασφά λειας και υγείας : ΠΔ 1073/81
(αρ.  111),  ΠΔ  305/96  (αρ.10,11),  Ν.3850/10  (αρ.  42-  49).  Για  την  σωστή  εφαρμογή  της  παρ.γ  στους
αλλοδαπού ς  εργαζό μενους,  είναι  αυτονό ητο  ό τι  η  γνώ ση  από  αυτού ς  της  ελληνική ς  γλώ σσας  κρίνεται
απαραίτητη ώ στε να μπορού ν  να κατανοού ν  την αναγκαιό τητα και  τον τρό πο εφαρμογή ς  των μέτρων
ασφά λειας  και  υγείας  (εκτό ς  ειδικώ ν  περιπτώ σεων  ό που  τμή μα  ή  ό λο  το  έργο  έχει  αναλά βει  να
κατασκευά σει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

Οι απαιτού μενες εργασίες σή μανσης και εξοπλισμού  εκτροπώ ν ή  παρακά μψεων της κυκλοφορίας
για την κατασκευή  της οδού  θα εκτελού νται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον Ανάδοχο (χωρίς
ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία.

Ο  Ανά δοχος  είναι  υποχρεωμένος  κατά  το  στά διο  εκτελέσεως  των  εργασιώ ν  να  προβαίνει  στην
τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντή ρηση και αντικατά σταση ό λων των απαιτουμένων προσωρινώ ν
σημά των, φανώ ν, αντανακλαστικώ ν πινακίδων και σημά των κλπ σύ μφωνα με τα ά ρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ
και  τις  ΠΤΠ  σή μανσης  έργων  εκτελουμένων  εκτό ς  ή  εντό ς  κατοικημένων  περιοχώ ν,  που  εγκρίθηκαν
αντίστοιχα με τις αποφά σεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/
83) καθώ ς και τροχονό μων για την απρό σκοπτη και ασφαλή  κυκλοφορία στην οδό , στις παρακαμπτή ριες
και προσπελά σεις και γενικά  σε ό λα τα εργοτά ξια του έργου κατά  την διά ρκεια της ημέρας και της νύ χτας,
για την ασφαλή  καθοδή γηση των πεζώ ν και των τροχοφό ρων. Αυτό ς φέρει την ευθύ νη ποινικά  και αστικά
για κά θε ατύ χημα λό γω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτώ ν που εκτελού νται απολογιστικά

Σε περίπτωση που ο Ανά δοχος εκτελέσει πλημμελώ ς την σή μανση υπό κειται σε ανέκκλητη ποινική
ρήτρα είκοσι ευρώ (20,00 €) για κά θε κακώ ς τοποθετημένο σή μα,  ή  μη τοποθετημένο στη θέση που
επιβά λλεται.

Σε περίπτωση που ο Ανά δοχος δεν προβεί  στην έγκαιρη εκτέλεση της σημά νσεως που αναφέρθηκε
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξά ρτητα από  την εφαρμογή  των κυρώ σεων των προβλεπομένων από  τις κείμενες
διατά ξεις  "περί  δημοσίων  έργων"  στις  οποίες  περιλαμβά νεται  και  η  περί  εκπτώ σεως  του  εργολά βου
κύ ρωση, μπορεί να εκτελέσει την σή μανση σε βά ρος και για λογαριασμό  του Αναδό χου, ο οποίος δεν παύ ει
και στην περίπτωση αυτή  να έχει ακέραια την ευθύ νη για κά θε ατύ χημα που θα συμβεί από  την αμέλειά  του
αυτή .

Η δαπά νη για την εκτέλεση της σε βά ρος του Αναδό χου εργασίας εκπίπτει από  τον Λογαριασμό  του.
Στις εργασίες σή μανσης ο Ανά δοχος θα είναι υπεύ θυνος για ό λα τα οποιασδή ποτε φύ σης υλικά  που

θα χρησιμοποιή σει σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 12 παρ. 2 της Γενική ς Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων
(ΓΣΥ) του ΥΔΕ και ακό μη :

α. Όλα τα είδη σή μανσης και οδική ς ασφά λειας θα ανταποκρίνονται πλή ρως στους ό ρους της μελέτης
και τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

β. Για τις δοκιμές 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της ΠΤΠ Σ 301 74α (Προδιαγραφή  ποιό τητας αντανακλαστικώ ν
πινακίδων  από  αλουμίνιο  για  την  σή μανση  των  οδώ ν),  ο  Ανά δοχος  οφείλει  να  προσκομίσει  επίσημο
πιστοποιητικό  ελέγχου, για δε τις υπό λοιπες δοκιμές πιστοποιητικό  του εργαστηρίου της Υπηρεσίας.

γ.  Ο Ανά δοχος  έχει  ακέραια  την ευθύ νη  για  την  ά ριστη  ποιό τητα και  το  σύ μφωνο με  τις
εγκεκριμένες πρό τυπες τεχνικές προδιαγραφές των κά θε φύ σης ειδώ ν και υλικώ ν που υπεισέρχονται στις
διά φορες εργασίες και εξυπακού εται ό τι με την προσφορά  του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύ νη για
έντεχνη εκτέλεση των εργασιώ ν με δό κιμα υλικά .

δ.  Η Υπηρεσία  πά ντως έχει  το δικαίωμα σε κά θε  στιγμή  να κά νει  δειγματοληψίες  και έλεγχο της
ποιό τητας, των διαστά σεων κλπ τό σο των διαφό ρων ειδώ ν και υλικώ ν οποιασδή ποτε φύ σης ό σο και των
εργασιώ ν.

Ο  Ανά δοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβά λλει  τις  δαπά νες,  που  απαιτού νται  για  τους
εργαστηριακού ς ελέγχους και οι οποίες ανά γονται στα γενικά  του έξοδα, χωρίς αυτό  να τον απαλλά σσει
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από  την ευθύ νη του, διό τι είναι μοναδικό ς και εξ ολοκλή ρου υπεύ θυνος για την ποιό τητα και το δό κιμο των
διαφό ρων ειδώ ν, των υλικώ ν και των εργασιώ ν.

ε.  Τα  είδη  ή  υλικά  σή μανσης  και  οδική ς  ασφά λειας  κλπ  καθώ ς  και  οι  εργασίες  που  δεν
ανταποκρίνονται  πλή ρως  τις  παραπά νω  απαιτή σεις  δεν  θα  παραλαμβά νονται  καθό λου  ού τε  θα
πιστοποιού νται με ό ρους πχ περικοπή  τιμή ς ή  επιβολή  προστίμου κλπ διό τι κρίνονται ακατά λληλα.

Άρθρο 35ο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Πριν από  την εκτέλεση οποιουδή ποτε έργου, ο Ανά δοχος έχει υποχρέωση να ενημερωθεί  σχετικά  με
τα στοιχεία των αγωγώ ν ή  γραμμώ ν ό λων των Οργανισμώ ν ή  Επιχειρή σεων Κοινή ς Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) που
διέρχονται από  την περιοχή  του έργου και να κά νει γνωστό  στην Υπηρεσία κά θε πρό βλημα που προκύ πτει
σχετικά . Η έρευνα των υπογείων εμποδίων θα συμπληρώ νεται και με δοκιμαστικές τομές,  η αμοιβή  των
οποίων περιλαμβά νεται στην τιμή  του ά ρθρου των εκσκαφώ ν και δεν θα πληρωθού ν ιδιαίτερα.

Κά θε βλά βη που προξενείται σε έργα τρίτων με υπαιτιό τητα του Αναδό χου, βαρύ νει εξ ολοκλή ρου
ποινικώ ς  και  αστικώ ς  αυτό ν.  Ιδιαίτερη  μέριμνα  θα  ληφθεί  κατά  την  επίχωση  των  ορυγμά των,  ό που
υφίστανται και ά λλοι αγωγοί Ο.Κ.Ω., ώ στε να αποφευχθεί τυχό ν υποχώ ρηση του εδά φους κά τω από  αυτού ς
και η εξ αυτή ς θραύ ση ή  υπερβολική  παραμό ρφωση αυτώ ν. Κά θε βλά βη στους αγωγού ς αυτού ς είτε κατά
την  εκσκαφή  είτε  από  κακή  εκτέλεση  της  υποστή ριξης  του  αγωγού  είτε  εξαιτίας  υποχωρή σεως  της
επιχώ σεως κατά  τη διά ρκεια των εργασιώ ν ή  μετά  το πέρας τους, βαρύ νει τον Ανά δοχο. Στην περίπτωση
αυτή  η απαιτού μενη επισκευή  θα γίνεται από  την Υπηρεσία στην οποία ανή κει ο αγωγό ς με χρέωση του
Αναδό χου,  στον  οποίο  συγχρό νως  θα  καταλογίζονται  ό λες  οι  τυχό ν  αποζημιώ σεις  προς  τρίτους  λό γω
ζημιώ ν τους από  την παραπά νω αιτία.

Απαγορεύ εται  καθ’  ό λη  τη  διά ρκεια  των  εργασιώ ν  κά θε  επέμβαση  σε  αγωγού ς,  καλώ δια
εγκαταστά σεις κλπ ά λλων Ο.Κ.Ω. χωρίς έγγραφη εντολή  της αρμό διας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κατά
την οποία η θέση των αγωγώ ν κοινή ς ωφελείας είναι τέτοια ώ στε να απαιτηθεί  μό νιμη μετά θεσή  τους, οι
εργασίες  θα  εκτελού νται  με  δαπά νες  του  κυρίου  του  έργου  από  τον  Ο.Κ.Ω.  στον  οποίο  ανή κει.  Στην
περίπτωση αυτή  ο Ανά δοχος δεν δικαιού ται καμία αποζημίωση εξαιτίας τυχό ν προσθέτων δυσχερειώ ν ή
καθυστερή σεως ή  ά λλης αιτίας που θα δημιουργηθού ν από  την ανά γκη μεταθέσεως των εγκαταστά σεων
κοινή ς ωφελείας, γιατί  έχει την υποχρέωση να πά ρει ό λες τις απαιτού μενες πληροφορίες προκειμένου να
εκτιμή σει τις τυχό ν πρό σθετες δαπά νες και καθυστερή σεις τις οποίες θα του επιφέρει η μετά θεση αυτώ ν.

Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις αγωγώ ν ο Ανά δοχος δεν θα πληρωθεί  ιδιαίτερα γιατί  η
αμοιβή  του  περιλαμβά νεται  στις  συμβατικές  τιμές  μονά δος  του  τιμολογίου,  ανεξά ρτητα από  τις  τυχό ν
δυσχέρειες. Ο Εργοδό της μπορεί  να αναθέτει στον Ανά δοχο, εφό σον κρίνει σκό πιμο και σύ μφωνα με τις
ισχύ ουσες  διατά ξεις,  την  εκτέλεση  έργων  μό νιμης  μετατοπίσεως  αγωγώ ν  και  δικτύ ων  και  ο  Ανά δοχος
υποχρεού ται  στην εκτέλεση αυτώ ν  με τις  συμβατικές  τιμές  μονά δος.  Εά ν  οι  μετατοπίσεις  των αγωγώ ν
Ο.Κ.Ω.  επηρεά ζουν  υπερβολικά  και  δυσανά λογα  το  πρό γραμμα  κατασκευή ς  των  έργων  ως  προς  την
εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης, τό τε ο Ανά δοχος δικαιού ται ανά λογη παρά ταση προθεσμίας, αλλά  ό χι
αποζημίωση. 

Ο Ανά δοχος οφείλει να λά βει κά θε μέτρο για την ασφά λεια του προσωπικού  του ή  τρίτων από  τη
διατή ρηση ανοιχτώ ν αγωγώ ν Ο.Κ.Ω. κατά  τη διά ρκεια εκτέλεσης των εργασιώ ν και είναι ο μό νος υπεύ θυνος
για κά θε ατύ χημα που θα προκληθεί από  το λό γο αυτό .

Ο Ανά δοχος θα πρέπει να παρέχει κά θε εύ λογη διευκό λυνση προς ά λλους εργολή πτες ή  εργατικό
προσωπικό  που χρησιμοποιείται από  τον Εργοδό τη ή  ά λλους Ο.Κ.Ω., εφό σον αυτοί εκτελού ν εργασίες στην
περιοχή  του έργου. Στην περίπτωση που εκτιμηθεί  ό τι αυτό  θα επιφέρει σημαντικές καθυστερή σεις στην
εκτέλεση της εργολαβίας ή  ό τι υπά ρχει κίνδυνος για την ασφά λεια του εκτελού μενου έργου, θα πρέπει να
ειδοποιείται εγκαίρως η επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 36ο
ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
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Η πρό σβαση στις εκά στοτε θέσεις των επί  μέρους εργασιώ ν για τη μεταφορά  και προσκό μιση των
απαιτού μενων υλικώ ν, εφοδίων, μηχανημά των κλπ, καθώ ς και στις διά φορες πηγές από  ό που θα γίνεται η
προμή θεια των πά σης φύ σεως υλικώ ν ή  πρώ των υλώ ν, θα πραγματοποιείται είτε μέσω των υφιστά μενων
οδικώ ν  αρτηριώ ν,  είτε  μέσω  νέων  οδώ ν  που  θα  κατασκευαστού ν  ειδικά  για  τον  σκοπό  αυτό ν,  με
αποκλειστική  δαπά νη του Αναδό χου.

Όταν  για  τους  ανωτέρω  σκοπού ς  ο  Ανά δοχος  χρησιμοποιεί  Δημό σιες  οδικές  αρτηρίες  (Εθνικές,
επαρχιακές, Δημοτικές, κλπ) ή  και τα καταστρώ ματα αναχωμά των που έχουν κατασκευαστεί  από  ά λλους
φορείς, υποχρεού ται καθ’ ό λη τη διά ρκεια της εκτέλεσης των εργασιώ ν να προβαίνει στην απαραίτητη και
αναγκαία συντή ρηση αυτώ ν, με αποκλειστικά  δική  του δαπά νη και ευθύ νη. Ιδιαίτερα ευθύ νεται για κά θε
φθορά  ή  ζημία που ενδέχεται να προκληθεί είτε στα οδοστρώ ματα των οδώ ν είτε στα κά θε είδους τεχνικά
έργα αυτώ ν και οφείλει να τις επιδιορθώ σει με δική  του δαπά νη και χωρίς καθυστέρηση. Όταν πρό κειται
για  αμμοχαλικό στρωτους,  σκυρό στρωτους  ή  χωρίς  οδό στρωμα  δρό μους,  οι  κά θε  είδους  συνή θεις
καταστροφές  ή  φθορές  του  καταστρώ ματος  που  θα  οφείλονται  στην  εν  γένει  κυκλοφορία  θα
επισκευά ζονται στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώ σεων του Αναδό χου,  με χρή ση υλικού  οδοστρωσίας
ομοίου με το υφιστά μενο.

Ο Ανά δοχος  δεν θα παρακωλύ ει  σε καμία  περίπτωση,  έστω και παροδικώ ς,  την κυκλοφορία  στις
ανωτέρω  Δημό σιες  οδού ς,  λό γω  καταλή ψεως  τμή ματος  αυτώ ν  από  τα  μεταφορικά  οχή ματα  που
χρησιμοποιεί  ή  από  την  εναπό θεση  επί  του  καταστρώ ματος  αυτώ ν  κά θε  είδους  υλικώ ν,  εφοδίων,
εργαλείων ή  μηχανημά των. Επίσης θα πρέπει να μεριμνά  ώ στε να εξασφαλίζεται η πρό σβαση των κατοίκων
προς τις οικίες και τις ά λλες ιδιοκτησίες τους.

Στις περιπτώ σεις ό που δεν υπά ρχουν διανοιγμένες οδοί  προσπέλασης, ο Ανά δοχος υποχρεού ται να
προβεί  στη διά νοιξη,  διαμό ρφωση και  συντή ρησή  τους,  καθώ ς  και  στην κατασκευή  των απαιτού μενων
τεχνικώ ν έργων με δική  του ευθύ νη και δαπά νη, αφού  προηγουμένως εξασφαλίσει τις απαιτού μενες ά δειες
από  τις αρμό διες Υπηρεσίες. Όλες οι δαπά νες κατασκευή ς των οδώ ν προσπέλασης προς τις θέσεις λή ψεως
αδρανώ ν  υλικώ ν,  λατομείων,  ορυχείων,  δανειοθαλά μων  ή  προς  τους  χώ ρους  εναποθέσεως  των
ακαταλλή λων προϊό ντων εκσκαφή ς καθώ ς και προς τα εργοτά ξια και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικώ ν
και εφοδίων του έργου, δεν πληρώ νονται ή  αποζημιώ νονται ιδιαίτερα, επειδή  περιλαμβά νονται στις τιμές
μονά δος προσφορά ς των κονδυλίων του Τιμολογίου και ως εκ τού του έχουν ληφθεί υπ’ ό ψη του Αναδό χου
κατά  την υποβολή  της προσφορά ς του.

Σε  περίπτωση  που  για  λό γους  προσπέλασης  απαιτηθού ν  επεμβά σεις  σε  ιδιοκτησίες  (διέλευση
οχημά των,  προσωρινή  κατά ληψη,  καθαίρεση  περιφρά ξεων  κλπ),  ο  Ανά δοχος  οφείλει  να  προβεί  στις
απαιτού μενες συνεννοή σεις με τους αντίστοιχους ιδιοκτή τες αμέσως μετά  την υπογραφή  της Σύ μβασης.
Στη συνέχεια  θα πρέπει  να  ενημερώ σει  εγκαίρως την  Υπηρεσία,  ώ στε  εά ν  απαιτηθεί  να  ξεκινή σουν  οι
νό μιμες διαδικασίες για απαλλοτριώ σεις, δουλείες κλπ. Στην περίπτωση αυτή  έχει εφαρμογή  και το σχετικό
Άρθρο 33 της παρού σας Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 37ο
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ο Ανά δοχος έχει  υποχρέωση, με δαπά νες του (χωρίς  πρό σθετη αποζημίωση, των δαπανώ ν αυτώ ν
περιλαμβανομένων στις τιμές μονά δος της προσφορά ς του και στις ειδικές δαπά νες που βαρύ νουν αυτό ν)
και πριν από  την παρά δοση για χρή ση κά θε τμή ματος έργου καθώ ς και μετά  την περαίωση ολό κληρου του
έργου  να αφαιρέσει  και  απομακρύ νει  από  τους  γύ ρω  του  τμή ματος  αυτού  χώ ρους  και  γενικά  από  το
εργοτά ξιο,  κά θε  προσωρινή  εγκατά σταση,  τα  απορρίμματα,  εργαλεία  και  ικριώ ματα,  μηχανή ματα,
πλεονά ζοντα  υλικά  χρή σιμα  ή  ά χρηστα,  προσωρινές  εγκαταστά σεις  μηχανημά των  κ.λ.π.  Θα  πρέπει  να
καταστρέψει  και  απαλείψει  κά θε  βοηθητικό  έργο κ.λ.π.  το οποίο  θα υποδειχθεί  από  την Υπηρεσία,  ως
ά χρηστο ή  επιζή μιο για τη μετέπειτα λειτουργία π.χ. τα κτίρια, να ισοπεδώ σει τους χώ ρους επί των οποίων
ή ταν ή  εγκατεστημένα κ.λ.π., για να παραδώ σει τελείως καθαρές τό σο τις κατασκευές ό σο και τους γύ ρω
χώ ρους του εργοταξίου και να μεριμνή σει για την παρά δοση του έργου σε εύ ρυθμη λειτουργία σύ μφωνα με
τους ό ρους Σύ μβασης ή  τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ.

Επίσης  ο  Ανά δοχος  έχει  υποχρέωση  να  προβεί  στην  ά ρση  (καθαίρεση,  αποκό μιση  κ.λ.π.),  ό ταν
θεωρηθεί από  την Υπηρεσία ως ό χι απαραίτητη, κά θε προστατευτική ς κατασκευή ς που είχε επιβληθεί (για
την εκτέλεση του έργου),  για οποιονδή ποτε λό γο,  για αποφυγή  ζημιώ ν,  φθορώ ν,  ατυχημά των κ.λ.π.  σε
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ιδιοκτησίες,  οικοδομές,  δένδρα,  αγρού ς,  καλλιεργή σιμες  εκτά σεις,  κοινωφελείς  εγκαταστά σεις  και  κά θε
φύ σης έργα καθώ ς και για την απομά κρυνση των περιφραγμά των των εργοταξίων.

Εά ν μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από  την έγγραφη υπό μνηση της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, δεν προβεί
στην έναρξη και σε εύ λογη προθεσμία περαίωση των πιο πά νω εργασιώ ν ο Ανά δοχος, οι εργασίες αυτές
εκτελού νται σε βά ρος του. Η δαπά νη των εργασιώ ν αφαιρείται από  την επό μενη πληρωμή  του και για τον
λό γο αυτό  δεν του εκδίδεται βεβαίωση εμπρό θεσμης εκτέλεσης του έργου ή  του τμή ματος αυτού . 

Ο ανά δοχος υποχρεού ται να φυλά σσει τους εργοταξιακού ς χώ ρους από  ά τομα μη έχοντα εργασία ή
μη διαπιστευμένα ή  μη δικαιού μενα για οποιοδή ποτε  λό γο να ευρίσκονται στους χώ ρους που εκτελού νται
έργα.  Για  το  σκοπό  αυτό ,  θα  χρησιμοποιού νται,  ό που  παρίσταται  ανά γκη,  φύ λακες,  υπά λληλοι  του
αναδό χου για το εργοτά ξιο του έργου κατά  την ημέρα και νύ χτα. 

Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβά νονται με ευθύ νη και δαπά νη του αναδό χου.

Άρθρο 38ο
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Τα υλικά  που συναντώ νται κατά  την κατασκευή  του έργου ή  προέρχονται από  καθαίρεση παλαιώ ν έργων
ανή κουν στον κύ ριο του έργου. Ο Ανά δοχος αποζημιώ νεται για τις δαπά νες εξαγωγή ς ή  διαφύ λαξή ς τους
και οφείλει να παίρνει τα κατά λληλα μέτρα για να αποτραπεί ή  να είναι ό σο το δυνατό ν μικρό τερη η βλά βη
των  υλικώ ν  κατά  την  εξαγωγή  τους.  Χρησιμοποίηση  των  υλικώ ν  από  τον  Ανά δοχο  γίνεται  μετά  από
διαταγή  της Υπηρεσίας και σύ νταξη σχετικού  πρωτοκό λλου μεταξύ  του επιβλέποντος και του Αναδό χου
(Ν.4412/2016 αρ. 138 παρ.11).

Άρθρο 39ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Ανά δοχος  είναι  υποχρεωμένος  να προφυλά σσει  και  να προστατεύ ει  την υπά ρχουσα βλά στηση,
ό πως  δέντρα,  θά μνους  και  καλλιεργημένες  εκτά σεις  γύ ρω  από  το  χώ ρο  που  του  διατίθεται  από  την
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύ θυνος για κά θε ζημιά  που θα προκαλέσει σε τρίτους
λό γω  αυθαίρετης  κοπή ς  ή  βλά βης  δέντρων  ή  θά μνων,  από θεσης  υλικώ ν,  λό γω  κακού  χειρισμού  των
μηχανημά των ή  καταπά τησης φυτεμένων περιοχώ ν από  μηχανικά  μέσα.

Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος, κατά  την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώ νεται πλή ρως  με τις
παρακά τω νομοθετικές διατά ξεις : 

 Ν. 1650/10-10-1986 “Για την προστασία του περιβά λλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986), 
 Ν.  3010/22-04-2022 “Εναρμό νιση  του  Ν.  1650/1986 με  τις  Οδηγίες  97/11 Ε.Ε.  και  96/61 Ε.Ε.,

διαδικασία  οριοθέτησης και  ρυθμίσεις  θεμά των για  τα υδατορέματα και  ά λλες διατά ξεις”  (ΦΕΚ
91Α/25- 04-2002)

 Ν.  4014/1909-2011  “  Περιβαλλοντική  αδειοδό τηση  έργων  και  δραστηριοτή των,  ρύ θμιση
αυθαιρέτων  σε  συνά ρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  ά λλες  διατά ξεις
αρμοδιό τητας Υπουργείου Περιβά λλοντος” (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)

 ΚΥΑ 69269/5387/24-10-1990 “Κατά ταξη έργων και δραστηριοτή των σε κατηγορίες, περιεχό μενο
Μελέτης  Περιβαλλοντικώ ν  Επιπτώ σεων  (ΜΠΕ),  καθορισμό ς  περιεχομένου  ειδικώ ν
περιβαλλοντικώ ν μελετώ ν (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατά ξεις, σύ μφωνα με το Ν. 1650/86” (ΦΕΚ-
678Β/25-10-1990)  ό πως  τροποποιή θηκε  από  τις  ΚΥΑ  30557/13-02-1996  (ΦΕΚ  136Β/06-03-
1996)', ΚΥΑ 84230/12-09-1996 (ΦΕΚ 906Β/24-09-1996)

 ΚΥΑ  Η.Π.11014/703/Φ104/14-03-2003  (ΦΕΚ  Β  332/20-03-03)  Διαδικασία  Προκαταρκτική ς
Περιβαλλοντική ς  Εκτίμησης  και  Αξιολό γησης  (Π.Π.Ε.Α.)  και  Έγκρισης  Περιβαλλοντικώ ν  Όρων
(Ε.Π.Ο.) σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 2
του Ν.3010/2002 ''Εναρμό νιση του Ν.1650/1986 με τις  οδηγίες  97/11/ΕΕ και  96/61/ΕΕ ....  και
ά λλες διατά ξεις'' (Α'91).

 ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/05-08-02: “Κατά ταξη δημό σιων και ιδιωτικώ ν έργων και δραστηριοτή των
σε κατηγορίες σύ μφωνα με το ά ρθρο 3 του Ν.1650/1986 ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 1 του
Ν.3010/2002 «Εναρμό νιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά  (Α'91)” (ΦΕΚ
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1022Β/05-08-2002-Διορθ.Σφαλμ.  στο  ΦΕΚ  1117Β/26-08-2002),  ό πως  τροποποιή θηκε  και
συμπληρώ θηκε  από  τις  ΚΥΑ  ΕΥΠΕ/οικ.129079/08-09-04  (ΦΕΚ  1409Β/13-09-2004),  ΚΥΑ  οικ.
145799/04-07-2005  (ΦΕΚ  1002Β/18-07-2005),  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.  126880/02-03-2007
(ΦΕΚ 435Β/29-03-2007) & ΚΥΑ οικ. 141270/24-06-2009 (ΦΕΚ 1411Β/15-07-2009)

 ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.  107017/28-08-2006  “Εκτίμηση  των  περιβαλλοντικώ ν  επιπτώ σεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμά των, σε συμμό ρφωση με τις διατά ξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ
«σχετικά  με  την  εκτίμηση  των  περιβαλλοντικώ ν  επιπτώ σεων  ορισμένων  σχεδίων  και
προγραμμά των» του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001” (ΦΕΚ
1225 Β/5-9-2006)

 Καθώ ς και στις λοιπές διατά ξεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά  παραπά νω αναφορικά  με την
προστασία του περιβά λλοντος.

Δεν θα κοπεί  κανένα δέντρο ή  δεντρύ λλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί  η
έγκριση ο Ανά δοχος θα πρέπει να υποβά λλει τοπογραφικό  διά γραμμα, στο οποίο θα έχουν σημειωθεί  τα
δέντρα ή  δεντρύ λλια που θα πρέπει να κοπού ν.

Σε  περίπτωση  ζημιά ς  ή  καταστροφή ς  σε  υπά ρχουσες  κατασκευές  ή  σε  στοιχεία  του  φυσικού
περιβά λλοντος, που δεν προβλέπεται από  την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή  από  τυχό ν εγκεκριμένες
από  την  Υπηρεσία  τροποποιή σεις  της)  ο  Ανά δοχος,  ανεξά ρτητα  των  οποιωνδή ποτε  ευθυνώ ν  που  θα
μπορού ν  να  προκύ ψουν  για  αυτό ν,  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαταστή σει  τα  υπά ρχοντα  έργα  (ή  το
φυσικό  περιβά λλον στην κατά σταση που βρισκό ταν πριν από  την εγκατά στασή  του, με δαπά νες του, χωρίς
να δικαιού ται οποιασδή ποτε χρηματική ς αποζημίωσης ή  παρά τασης προθεσμίας.

Γίνεται  ειδική  επισή μανση  ό τι  ο  Ανά δοχος  θα  πρέπει  κατά  την  εκτέλεση  των  χωματουργικώ ν
εργασιώ ν να αποφεύ γει να τραυματίζει τον περιβά λλοντα χώ ρο με πρό σθετες εκσκαφές (πέρα από  αυτές
που προβλέπονται από  τη μελέτη) ή  με από ρριψη διαφό ρων προϊό ντων ορυγμά των έστω και αν προβαίνει
σε  κανονική  διά στρωση  και  συμπύ κνωση  αυτώ ν,  γιατί  διευκρινίζεται  ρητά ,  ό τι  και  οι  προβλεπό μενες
διατομές επιχωμά των είναι προκαθορισμένων διαστά σεων και δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλατυσμά των
χωρίς την προηγού μενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λά βει σοβαρά  υπό ψη της τις περιβαλλοντικές
επιπτώ σεις.

Επισημαίνεται  ό τι  οι  οποιεσδή ποτε  αποθέσεις  πλεοναζό ντων  προϊό ντων  ορυγμά των  ή  ά λλων
προϊό ντων  θα  πρέπει  να  γίνονται  σε  θέσεις  που  να  μην  δημιουργού ν  οποιοδή ποτε  πρό βλημα  στο
περιβά λλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχώ ν (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθού ν με ευθύ νη
και δαπά νες του Αναδό χου χωρίς να αναλαμβά νει η Υπηρεσία καμία δέσμευση) και χωρίς ο Ανά δοχος να
δικαιού ται οποιασδή ποτε ιδιαίτερης αποζημίωσης για την μεταφορά  των εν λό γω προϊό ντων στις θέσεις
αυτές.

Ανά λογη  φροντίδα  θα  πρέπει  να  δοθεί  από  τον  Ανά δοχο  και  στις  εγκαταστά σεις  παραγωγή ς
αδρανώ ν  υλικώ ν  και  ασφαλτομιγμά των  σχετικά  με  τις  περιβαλλοντικές  τους  επιπτώ σεις.  Για  τις
εγκαταστά σεις αυτές η Υπηρεσία δεν πρό κειται να παραδώ σει στον Ανά δοχο καμία θέση λατομείου, η δε
ευθύ νη εξεύ ρεσης θέσης εγκατά στασης και τρό που οργά νωσης και λειτουργίας (τρό πος εκμετά λλευσης,
έκταση και μορφή  αποκά λυψης, εγκατά σταση κονιοσυλλεκτώ ν κλπ) αποτελεί υποχρέωση του Αναδό χου.

Επισημαίνεται  επιπλέον,  ό τι  θα  πρέπει  να  πληρού νται  κι  οι  οποιεσδή ποτε  ά λλες  προϋ ποθέσεις
προστασίας του περιβά λλοντος με τις εγκρίσεις των αρμό διων αρχώ ν.

Ειδικό τερα επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδό χου για την αποκατά σταση του τοπίου σύ μφωνα
με την παρά γραφο 6 της εγκυκλίου ΥΔΕ Γ2-Δ2/0/3/192 (Εγκύ κλιος Α213/5.12.75), τό σο για τα λατομεία
που  τυχό ν  θα  πρωτοδιανοίξει  αυτό ς,  ό σο  και  για  τις  αντίστοιχες  εγκαταστά σεις  παραγωγή ς
ασφαλτομίγματος.

Άρθρο 40ο
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
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Δεν αναμένεται η ύ παρξη αρχαιοτή των στην περιοχή  εκτέλεσης των εργασιώ ν.  Στην περίπτωση
ό μως που αυτό  συμβεί:

Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται,  αμέσως  μό λις  διαπιστώ σει  την  ύ παρξη  αρχαιοτή των,  οποιασδή ποτε
ηλικίας,  να ειδοποιή σει την Υπηρεσία και την Αρμό δια Αρχαιολογική  Υπηρεσία και να διακό ψει αμέσως
κά θε εργασία στην περιοχή  των ευρημά των, λαμβά νοντας συγχρό νως ό λα τα απαραίτητα μέτρα για την
ανέπαφη διατή ρηση και διαφύ λαξη των υπό ψη αρχαιοτή των.

Μετά  το πρώ το χαρακτηρισμό  των ευρημά των από  την Αρχαιολογική  Υπηρεσία. Θα δοθού ν οδηγίες
στον Ανά δοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιώ ν, είτε για την διενέργεια αρχαιολογική ς έρευνας με δικά
του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογική ς Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή  διακοπή  των εργασιώ ν
για το διά στημα κατά  το οποίο η Αρχαιολογική  Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά  της μέσα και για την
μεταφορά  του εξοπλισμού  και του προσωπικού  του σε ά λλο μέτωπο εργασίας,  ανά λογη μετατροπή  του
χρονοδιαγρά μματος.  Σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  από  την  Αρχαιολογική  Υπηρεσία  διενέργεια
διερευνητικώ ν τομώ ν, αυτές θα περιλαμβά νονται στις υποχρεώ σεις του Αναδό χου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή

Ο Ανά δοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώ στε να μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση,
τον εξοπλισμό  και το προσωπικό  του από  το ένα μέτωπο εργασίας σε ά λλο και να μειώ νει με τον τρό πο
αυτό ν τις καθυστερή σεις από  τις αρχαιολογικές έρευνες.

Για την περίπτωση ερευνητικώ ν εργασιώ ν που θα εκτελεσθού ν από  την Αρχαιολογική  Υπηρεσία, ο
Ανά δοχος  υποχρεού ται  να  παρέχει  τις  απαιτού μενες  διευκολύ νσεις  και  να  συντονίζει  με  αυτή ν  τις
υπό λοιπες εργασίες του.

Όλα τα αρχαιολογικά  ευρή ματα, οποιασδή ποτε φύ σεως και αξίας που ανακαλύ πτονται κατά  την
εκτέλεση του έργου ανή κουν στο Ελληνικό  Δίκαιο. Σε κά θε περίπτωση ισχύ ει η Ελληνική  Νομοθεσία.

Παρά ταση τμηματικώ ν ή  / και της συνολική ς προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον Ανά δοχο λό γω
καθυστερή σεων από  αρχαιολογικές  έρευνες,  μό νον  στις  περιπτώ σεις  κατά  τις  οποίες,  οι  οποιεσδή ποτε
διερευνητικές  τομές,  λό γω πιθανό τητας συνά ντησης αρχαιολογικώ ν ευρημά των, ως και οι  τυχό ν  λοιπές
εργασίες για την αντιμετώ πιση των αποτελεσμά των των αρχαιολογικώ ν ερευνώ ν για οποιασδή ποτε θέση
βρίσκονται πά νω στην κρίσιμη διαδρομή  του διαγρά μματος Gantt του χρονοδιαγρά μματος κατασκευή ς του
έργου και την επηρεά ζουν δυσμενώ ς και μό νο αφού  η καθυστέρηση περά σει χρονικό  διά στημα τριώ ν (3)
μηνώ ν. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα περιλαμβά νονται στο χρονοδιά γραμμα.

Οι εργασίες για αρχαιολογικές έρευνες πληρώ νονται μέσω ιδιαίτερου υποέργου ή  με το απολογιστικό
σύ στημα.

Άρθρο 41ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαγορεύ εται η εκχώ ρηση τμή ματος ή  του συνό λου του έργου σε τρίτους χωρίς την έγγραφη έγκριση
της  Προϊσταμένης  Αρχή ς  του  έργου,  πέραν  των  περιπτώ σεων  που  προβλέπονται  από  την  ισχύ ουσα
νομοθεσία (ά ρθρο 164 του Ν.4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, υπεύ θυνος έναντι του κυρίου του έργου για
τη σωστή  εκτέλεση των εργασιώ ν και για θέματα του προσωπικού  είναι αποκλειστικά  ο Ανά δοχος.

Εά ν  κατά  τη διά ρκεια κατασκευή ς  του έργου διαπιστωθεί  κατά  οποιοδή ποτε τρό πο ό τι  έχει  γίνει
φανερή  ή  σιωπηρή  υποκατά σταση  του  Αναδό χου  από  ά λλη  εργοληπτική  επιχείρηση,  τό τε  ο  Ανά δοχος
κηρύ σσεται έκπτωτος μετά  από  από φαση της Προϊσταμένης Αρχή ς.

Η εκ των υστέρων σύ σταση κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου, στην οποία θα συμμετέχει ο
Ανά δοχος, γίνεται με αίτηση του Αναδό χου προς την Διευθύ νουσα Υπηρεσία του έργου, σύ μφωνα με τους
ό ρους και προϋ ποθέσεις της Υπ. Από φασης Δ17α/01/13/ΦΝ 430 της 27.2/6.3.2002 (ΦΕΚ 267 Β΄). Επί του
αιτή ματος αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή .

Άρθρο 42  ο  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Επειδή  ο προϋ πολογισμό ς του έργου χωρίς Φ.Π.Α. (490.193,55 €) δεν υπερβαίνει το ποσό  των 1.500.000€
χωρίς ΦΠΑ,  ο ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να συντάξει Πρόγραμμα Ποιότητας έργου (ΠΠΕ)
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πριν την έναρξη κατασκευή ς  των εργασιώ ν  σύ μφωνα με τις  αρ.  ΔΕΕΠ/οικ/502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265
Β/18.10.00),  ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.01  (ΦΕΚ  1013  Β/2.8.01)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1.7.03  (ΦΕΚ  928  Β΄)
αποφά σεις του Υφυπουργού  ΠΕΧΩΔΕ, ά ρθρο 158 του Ν.4412,2016.

Άρθρο 43ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο  Ανά δοχος  του  έργου  έχει  υποχρέωση  να  διαθέτει  τον  απαιτού μενο  αριθμό  συνεργείων  από
εργατοτεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό ,  καθώ ς  και τα μηχανή ματα και εργαλεία  για να μπορεί  να εκτελεί
παρά λληλα δύ ο ή  περισσό τερα τμή ματα του έργου, εφό σον αυτό  είναι αναγκαίο ανά λογα με τη συνολική
προθεσμία αποπερατώ σεως του έργου, τις τμηματικές προθεσμίες, κυκλοφοριακού ς ή  ά λλους λό γους και
σύ μφωνα  με  το  χρονοδιά γραμμα  κατασκευή ς  του  έργου  που  πρέπει  να  συνταχθεί  σύ μφωνα  με  τις
παραπά νω απαιτή σεις.

Άρθρο 44ο
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ο  Ανά δοχος  δε  δικαιού ται  καμία  αποζημίωση  από  τον  κύ ριο  του  έργου  για  οποιαδή ποτε  βλά βη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδή ποτε  φθορά  ή  απώ λεια υλικώ ν και γενικά  για οποιαδή ποτε ζημιά  του που
οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή  ανεπιτηδειό τητα  αυτού  ή  του  προσωπικού  του, ή  σε μη χρή ση των
καταλλή λων μέσων ή  σε οποιαδή ποτε ά λλη αιτία, εκτό ς αν από  τις περιπτώ σεις υπαιτιό τητας του φορέα
κατασκευή ς του έργου ή  ανωτέρας βίας ό πως αναφέρεται και στο ά ρθρο 31 της παρού σας.

Ο Ανά δοχος  οφείλει  να διατηρεί  σε  διαρκή  ετοιμό τητα τό σο  τον μηχανικό  εξοπλισμό  ό σο  και  το
απασχολού μενο  προσωπικό  του  για  την  αντιμετώ πιση  εκτά κτων καταστά σεων (καιρικώ ν  φαινομένων,
τεχνικώ ν ανωμαλιώ ν κλπ), οι οποίες μπορεί  σε ανύ ποπτο χρό νο να προκαλέσουν πλημμύ ρες ή  να έχουν
ά λλες καταστρεπτικές  συνέπειες.  Το ίδιο  ισχύ ει  και  για περιπτώ σεις  που ειδικοί  λό γοι  (κυκλοφοριακοί,
περιβαλλοντικοί κλπ) επιβά λλουν την ά μεση επέμβαση συνεργείου για εκτέλεση κά ποιας εργασίας.

Η Διευθύ νουσα το έργο Υπηρεσία δικαιού ται σε τέτοιες περιπτώ σεις να τροποποιεί  το πρό γραμμα
εργασίας, τις θέσεις εκτέλεσης των έργων, το ωρά ριο εργασίας κλπ. του Αναδό χου και να διαθέτει και να
κατανέμει σύ μφωνα με τη δική  της κρίση ό λον τον προαναφερθέντα μηχανικό  εξοπλισμό  και το προσωπικό
του Αναδό χου.

Σε περίπτωση που ο Ανά δοχος για οιονδή ποτε λό γο δεν εκτελεί  εμπρό θεσμα τις ως ά νω οριζό μενες
εργασίες,  ο  Εργοδό της  ή  οποιαδή ποτε  αρμό δια  κατά  περίπτωση  Υπηρεσία  δικαιού ται  να  προβεί  στην
εκτέλεση των εργασιώ ν αυτώ ν κατά  την κρίση της, σε βά ρος και για λογαριασμό  του Αναδό χου, πέραν των
κυρώ σεων που προβλέπονται από  τη νομοθεσία και από  τα συμβατικά  τεύ χη.

Σε περίπτωση ζημιώ ν που προκλή θηκαν στα έργα που εκτελού νται από  ανωτέρα βία, ο Ανά δοχος
πρέπει να δηλώ σει γραπτώ ς στην επιβλέπουσα Υπηρεσία το χρό νο που συνέβη η ζημιά , την αιτία που την
προκά λεσε, το είδος, την έκταση και την δαπά νη που απαιτείται για την επανό ρθωσή  της. Για την ανωτέρω
διαδικασία  αναγνώ ρισης  και  επανό ρθωσης  των  ζημιώ ν  από  ανωτέρα  βία  εφαρμό ζεται  η  ισχύ ουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 45ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο Εργοδό της μπορεί να κά νει χρή ση οποιουδή ποτε τμή ματος του έργου που έχει αποπερατωθεί ολικά
ή  κατά  ένα μέρος, με την προϋ πό θεση ό τι η χρή ση αυτή  δεν παρεμβαίνει δυσμενώ ς στην ομαλή  εξέλιξη της
εκτέλεσης του υπολοίπου της εργολαβίας. (ά ρθρο 169, Ν.4412/2016).

 Η παρά δοση κά ποιου τμή ματος προς χρή ση ως ά νω δεν αποτελεί  προσωρινή  ή  οριστική  παραλαβή
αυτού  σύ μφωνα με τα ανωτέρω, ού τε συνεπά γεται αυτοδίκαια ό τι αυτό  εκτελέστηκε σύ μφωνα με τους
συμβατικού ς ό ρους

Σε περίπτωση κατά  την οποία η χρή ση του ως ά νω τμή ματος απαιτεί πρό σθετες δαπά νες λειτουργίας
ή  συντή ρησης, αυτές θα καταβά λλονται από  τον κύ ριο του έργου. Επίσης, σε περίπτωση που εξαιτίας αυτή ς
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της  χρή σης  δημιουργείται  καθυστέρηση  στην  πρό οδο  κατασκευή ς  του  έργου,  ο  Ανά δοχος  δικαιού ται
ανά λογης παρά τασης του χρό νου περαίωσης.

Οι τυχό ν βλά βες στο τμή μα του έργου που έχει παραδοθεί  για χρή ση πριν από  την παραλαβή  αυτού ,
εφό σον δεν οφείλονται σε κακή  ποιό τητα του έργου, βαρύ νουν τον κύ ριο αυτού . Κατ’ εξαίρεση, για βλά βες
του έργου ή  των μό νιμων εγκαταστά σεων του Αναδό χου στον τό πο των έργων, οι οποίες προέρχονται από
ανωτέρα βία,  αναγνωρίζεται  στον Ανά δοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανά λογης με  τη ζημία,  το ποσό  της
οποίας καθορίζεται κατά  περίπτωση, σύ μφωνα με την παρά γραφο 1 του  ά ρθρου 157 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 46ο
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

1.  Ο  ανά δοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τή ρηση  των  διατά ξεων  της  εργατική ς  νομοθεσίας,  των
διατά ξεων και κανονισμώ ν για την πρό ληψη ατυχημά των στο προσωπικό  του, ή  στο προσωπικό  του φορέα
του έργου, ή  σε οποιονδή ποτε τρίτο, ώ στε να εξαλείφονται ή  να ελαχιστοποιού νται οι κίνδυνοι ατυχημά των
ή  επαγγελματικώ ν ασθενειώ ν κατά  την φά ση κατασκευή ς του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.4412/2016
(αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κά θε σχετική  μελέτη (στατική  ικριωμά των, μελέτη προσωρινή ς σή μανσης έργων κλπ.) και να
λαμβά νει ό λα τα σχετικά  μέτρα Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
β. Να λαμβά νει μέτρα προστασίας σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφά λειας και Υγείας
(ΣΑΥ), ό πως αυτό  ρυθμίζεται με τις αποφά σεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-
5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,  στο  χρονοδιά γραμμα  των  εργασιώ ν,  καθώ ς  και  τις  ενδεχό μενες
τροποποιή σεις  ή  ά λλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των  μελετώ ν  κατά  τη  φά ση  της  μελέτης  και  της
κατασκευή ς του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώ ς την ορθή  εφαρμογή  των μέτρων ασφά λειας και υγείας των εργαζομένων, να
τους ενημερώ νει / εκπαιδεύ ει για την αναγκαιό τητα της τή ρησης των μέτρων αυτώ ν κατά  την εργασία, να
ζητά  τη  γνώ μη  τους  και  να  διευκολύ νει  τη  συμμετοχή  τους  σε  ζητή ματα  ασφά λειας  και  υγείας  :  ΠΔ
1073/81(αρ.111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

Για την σωστή  εφαρμογή  της παρ.γ στους αλλοδαπού ς εργαζό μενους, είναι αυτονό ητο ό τι η γνώ ση από
αυτού ς της ελληνική ς γλώ σσας κρίνεται απαραίτητη ώ στε να μπορού ν να κατανοού ν την αναγκαιό τητα και
τον τρό πο εφαρμογή ς των μέτρων ασφά λειας και υγείας (εκτό ς ειδικώ ν περιπτώ σεων ό που τμή μα ή  ό λο το
έργο έχει αναλά βει να κατασκευά σει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :

3.1  Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  -  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας(  ΣΑΥ  )  -  Φάκελος  Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :

α.  Να διαβιβά σει  στην αρμό δια  επιθεώ ρηση εργασίας  πριν  από  την έναρξη  των εργασιώ ν,  την εκ των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτά ξιο  με  προβλεπό μενη  διά ρκεια  εργασιώ ν  που  θα
υπερβαίνει  τις  30  εργά σιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολού νται  ταυτό χρονα  περισσό τεροι  από  20
εργαζό μενοι ή  ο προβλεπό μενος ό γκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύ μφωνα με το παρά ρτημα ΙΙΙ του ά ρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθή σει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελού ν τμή μα της τεχνική ς
μελέτης  του  έργου  (οριστική ς  ή  εφαρμογή ς)  σύ μφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώ θηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).
γ. Να αναπτύ ξει, να προσαρμό σει και να συμπληρώ σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχό ν παραλή ψεις που θα
διαπιστώ σει  ο  ίδιος ή  που θα του ζητηθού ν  από  την Υπηρεσία),  σύ μφωνα με την μεθοδολογία  που θα
εφαρμό σει στο έργο ανά λογα με την κατασκευαστική  του δυσκολία, τις ιδιαιτερό τητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευή ς, ταυτό χρονη εκτέλεση φά σεων εργασιώ ν, πολιτική  ασφά λειας, οργά νωση, εξοπλισμό ς, κλπ).
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δ.  Να αναπροσαρμό σει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώ στε να περιληφθού ν  σε αυτά  εργασίες που θα προκύ ψουν λό γω
τροποποίησης  της  εγκεκριμένης  μελέτης  και  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθού ν  τα  προβλεπό μενα  από  την
ισχύ ουσα νομοθεσία, μέτρα ασφά λειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώ θηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
ε. Να τηρή σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτά ξιο, κατά  την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διά θεση των ελεγκτικώ ν αρχώ ν.
στ.  Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφά λειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φά κελο Ασφά λειας Υγείας
(ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρό ληψη και στον περιορισμό  των κινδύ νων για τους
εργαζό μενους και για τα ά λλα εμπλεκό μενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτά ξιο  κατά  τη διά ρκεια
κατασκευή ς του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί  στην πρό ληψη και  στον περιορισμό  των κινδύ νων για ό σους μελλοντικά
ασχοληθού ν με τη συντή ρηση ή  την επισκευή  του έργου.

1. Το  περιεχό μενο  του  ΣΑΥ  και  του  ΦΑΥ  αναφέρεται  στο  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  και  στις
ΥΑ:ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες
ενσωματώ θηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138).

2. Η  υποχρέωση  εκπό νησης  ΣΑΥ  προβλέπεται  σύ μφωνα  με  το  ΠΔ  305/96  (αρ.  3παρ.4),  ό ταν  :α.
Απαιτείται Συντονιστή ς στη φά ση της μελέτης, δηλ. ό ταν θα απασχοληθού ν περισσό τερα του ενό ς
συνεργεία στην κατασκευή .

β.  Οι  εργασίες  που  πρό κειται  να  εκτελεστού ν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύ νους  :Π.Δ.305/96  (αρθ.12
παρά ρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμό δια επιθεώ ρηση εργασίας.
δ.  Για την έναρξη των οικοδομικώ ν εργασιώ ν,  επιβά λλεται με ευθύ νη του κυρίου ή  του έχοντος νό μιμο
δικαίωμα: θεώ ρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφά λειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από  την
αρμό δια Επιθεώ ρηση Εργασίας σύ μφωνα με το ά ρθρο 7 παρ.1 εδά φιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25
11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύ κλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώ νεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή  και την οριστική  παραλαβή  κά θε
Δημό σιου  Έργου  :  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ.  433/2000  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ,  η  οποία  ενσωματώ θηκε
Ν.4412/2016 (αρ. 170 και 172). 

4. Μετά  την αποπερά τωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλά σσεται με ευθύ νη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύ ει  καθ’  ό λη  τη  διά ρκεια  της  ζωή ς  του  :  ΠΔ  305/96  (αρ.  3  παρ.11)  και  ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά  με την εκπό νηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατά ρτιση τ ου Φ ΑΥ περιλαμβά νονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας
Ο ανά δοχος υποχρεού ται :
α. Να αναθέσει καθή κοντα τεχνικού  ασφαλείας αν στο έργο απασχολή σει λιγό τερους από  50 εργαζό μενους
σύ μφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθή κοντα τεχνικού  ασφαλείας και ιατρού  εργασίας, αν απασχολή σει στο έργο 50 και ά νω
εργαζό μενους, σύ μφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπά νω καθή κοντα μπορεί  να ανατεθού ν σε εργαζό μενους στην επιχείρηση ή  σε ά τομα εκτό ς της
επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύ μβαση  με  τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρό ληψης  ή  να
συνδυαστού ν αυτές οι δυνατό τητες.
Η ανά θεση καθηκό ντων σε ά τομα εντό ς της επιχείρησης γίνεται εγγρά φως από  τον ανά δοχο και αντίγραφό
της κοινοποιείται στην τοπική  Επιθεώ ρηση Εργασίας, συνοδεύ εται δε απαραίτητα από  αντίστοιχη δή λωση
αποδοχή ς : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Σ τα πλαίσια των υποχρεώ σεων τ ου αναδό χου καθώ ς και των : τεχνικού  ασφαλείας και ιατρού  εργασίας,
εντά σσεται και η υποχρεωτική  τή ρηση στο εργοτά ξιο, των ακό λουθων στοιχείων :
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1.  Γραπτή  εκτίμηση  προς  τον  ανά δοχο,  από  τους  τεχνικό  ασφά λειας  και  ιατρό  εργασίας,  των
υφισταμένων κατά  την εργασία  κινδύ νων για την ασφά λεια και  την υγεία,  συμπεριλαμβανομένων
εκείνων  που  αφορού ν  ομά δες  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε  ιδιαίτερους  κινδύ νους  Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2.  Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα  αναγρά φουν  τις
υποδείξεις  τους  ο  Τεχνικό ς  ασφαλείας  και  ο  γιατρό ς  εργασίας  Ν.3850/10 (αρ.14  παρ.1  και  αρ.17
παρ.1). Ο ανά δοχος υποχρεού ται να λαμβά νει ενυπό γραφα γνώ ση των υποδείξεων αυτώ ν. Το βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και γιατρού  εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από  την αρμό δια
επιθεώ ρηση εργασίας.
Αν ο ανά δοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού  ή  του ιατρού  εργασίας
(Ν  3850/10 αρ.20  παρ.4  ),  οφείλει  να  αιτιολογεί  τις  από ψεις  του  και  να  τις  κοινοποιεί  και  στην
Επιτροπή  Υγείας και Ασφά λειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή  στον εκπρό σωπο των εργαζομένων των οποίων η σύ σταση
και οι αρμοδιό τητες
προβλέπονται από  τα ά ρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά  επιλύ εται από  τον επιθεωρητή  εργασίας και μό νο.
3. Βιβλίο ατυχημά των στο οποίο θα περιγρά φεται η αιτία και η περιγραφή  του ατυχή ματος και να το
θέτει στη διά θεση των αρμό διων αρχώ ν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβά νονται για την αποτροπή  επανά ληψης παρό μοιων ατυχημά των, καταχωρού νται
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας.
Ο  ανά δοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμό διες  επιθεωρή σεις  εργασίας,  στις  πλησιέστερες
αστυνομικές αρχές και στις αρμό διες υπηρεσίες του ασφαλιστικού  οργανισμού  στον οποίο υπά γεται ο
εργαζό μενος  ό λα  τα  εργατικά  ατυχή ματα  εντό ς  24  ωρώ ν  και  εφό σον  πρό κειται  περί  σοβαρού
τραυματισμού  ή  θανά του, να τηρεί  αμετά βλητα ό λα τα στοιχεία που δύ ναται να χρησιμεύ σουν για
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχή ματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4.  Κατά λογο των εργατικώ ν ατυχημά των που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζό μενο ανικανό τητα
εργασίας μεγαλύ τερη των τριώ ν εργά σιμων ημερώ ν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό  φά κελο κά θε εργαζό μενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανά δοχος υποχρεού ται να τηρεί  στο εργοτά ξιο Ημερολό γιο Μέτρων Ασφά λειας (ΗΜΑ), ό ταν απαιτείται
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμό δια επιθεώ ρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιώ ν στο
εργοτά ξιο  σύ μφωνα  με  το  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε  συνδυασμό  με  την  Υ.Α  130646/1984  του  (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύ μφωνα με την παραπά νω Υ.Α, από  τις κατά  τό πους Δ/νσεις,
Τμή ματα  ή  Γραφεία  Επιθεώ ρησης  Εργασίας  και  συμπληρώ νεται  από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κού ς  του
αναδό χου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από  τους υπό χρεους για την διενέργεια των τακτικώ ν ελέγχων ή
δοκιμώ ν για ό ,τι αφορά  τα αποτελέσματα των ελέγχων ή  δοκιμώ ν, από  το αρμό διο ό ργανο ελέγχου ό πως ο
επιθεωρητή ς  εργασίας,  κλπ  :  ΠΔ  1073/81  (αρ.113  ),  Ν.1396/83  (αρ.  8)  και  την  Εγκύ κλιο  27  του  (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή  εφαρμογή  του Σ ΑΥ κατά  την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό  να συσχετίζεται με το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού  αυτού , να σημειώ νεται στο Η.Μ.Α. Κά θε αναθεώ ρηση και εμπλουτισμό ς του
ΣΑΥ  και  επίσης  σε  ειδική  στή λη  του,  να  γίνεται  παραπομπή  των  αναγραφό μενων  υποδείξεων
/διαπιστώ σεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρό πο αυτό  διευκολύ νεται και επιτυγχά νεται ο
στό χος της πρό ληψης του ατυχή ματος.

4.  Απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών  στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανά δοχος υποχρεού ται να τηρεί  στο εργοτά ξιο, κατά  την εκτέλεση ό λων των εργασιώ ν, τα παρακά τω
μέτρα ασφά λειας και υγείας :
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α. Την ευκρινή  και εμφανή  σή μανση και περίφραξη του περιβά λλοντα χώ ρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη
προσοχή  στη σή μανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV
μέρος Α, παρ. 18.1).
β.  Τον εντοπισμό  και τον έλεγχο προϋ παρχουσώ ν της έναρξης λειτουργίας  του εργοταξίου  ηλεκτρικώ ν
εγκαταστά σεων και εκτροπή  τυχό ν υπαρχό ντων εναερίων ηλεκτροφό ρων αγωγώ ν έξω από  το εργοτά ξιο,
ώ στε να παρέχεται προστασία στους εργαζό μενους από  τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-
79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμή μα II, παρ.2).
γ. Τη σή μανση των εγκαταστά σεων με ειδικού ς κινδύ νους (αγωγοί ατμώ ν θερμώ ν, υγρώ ν ή  αερίων κλπ) και
τα απαιτού μενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από  τους κινδύ νους τ ων εγκαταστά σεων αυτώ ν : Π Δ
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λή ψη μέτρων αντιμετώ πισης εκτά κτων καταστά σεων ό πως : κατά ρτιση σχεδίου διαφυγή ς - διά σωσης
και εξό δων κινδύ νου, πυρασφά λεια, εκκένωση χώ ρων από  τους εργαζό μενους, πρό ληψη  -  αντιμετώ πιση
πυρκαγιώ ν & επικίνδυνων εκρή ξεων ή  αναθυμιά σεων, ύ παρξη πυροσβεστή ρων, κλπ. :
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε.  Την  εξασφά λιση  παροχή ς  πρώ των  βοηθειώ ν,  χώ ρων  υγιεινή ς  και  υγειονομικού  εξοπλισμού  (ύ παρξη
χώ ρων  πρώ των  βοηθειώ ν,  φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτή ρων,  κλπ)  :  ΠΔ  1073/81  (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρά ρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφά λιση της δωρεά ν χορή γησης Μέσων Ατομική ς Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζό μενους ό πως
:  προστατευτικά  κρά νη,  μπό τες ασφαλείας,  φωσφορίζοντα γιλέκα,  ολό σωμες ζώ νες ασφαλείας,  γυαλιά ,
κλπ,  εφό σον  τους  ενημερώ σει  εκ  των  προτέρων  σχετικά  με  τους  κινδύ νους  από  τους  οποίους  τους
προστατεύ ει ο εξοπλισμό ς αυτό ς και τους δώ σει σαφείς οδηγίες για τη χρή ση του :  Π.Δ. 1073/81(αρ.102-
108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  Β.4373/1205/93  και  οι  τροποπ.  αυτή ς  ΚΥΑ  8881/94  και  Υ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

4.2  Εργοταξιακή  σήμανση  –  σηματοδότηση,  συστήματα  ασφαλείας,  φόρτωση  -  εκφόρτωση
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο ανά δοχος υποχρεού ται :
α. Να προβεί  στην κατά λληλη σή μανση και σηματοδό τηση, με σκοπό  την ασφαλή  διέλευση των πεζώ ν και
των οχημά των από  την περιοχή  κατασκευή ς του έργου, σύ μφωνα με :
-  Την  Υ.Α  αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:  «Οδηγίες  Σή μανσης  Εκτελού μενων  Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύ χος 7)
-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ  και  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώ σεις  και  μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζώ ν κατά  την εκτέλεση εργασιώ ν  σε κοινό χρηστους χώ ρους πό λεων και οικισμώ ν που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζώ ν »
- Τις διατά ξεις του Κώ δικα Οδική ς Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού  :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτή σεις ασφά λειας που αφορού ν σε εργασίες εναπό θεσης υλικώ ν στις οδού ς, κατά ληψης
τμή ματος οδού  και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ.  Να  συντηρεί  και  να  ελέγχει  τακτικά  τη  λειτουργία  των  συστημά των  ασφαλείας  και  να  τηρεί  τις
απαιτή σεις ασφά λειας των ηλεκτρικώ ν εγκαταστά σεων, των φορητώ ν ηλεκτρικώ ν συσκευώ ν, των κινητώ ν
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας,  των εγκαταστά σεων φωτισμού  εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81
(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφά λειας  που  αφορού ν  σε  εργασίες  φό ρτωσης,  εκφό ρτωσης,
αποθή κευσης,  στοίβασης,  ρίψης και μεταφορά ς  υλικώ ν και ά λλων στοιχείων :  ΠΔ 216/78,  ΠΔ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11
και μέρος Β τμή μα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού  : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορού ν :
α) κραδασμού ς : ΠΔ 176/05, β) θό ρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλά ξεις της οσφυϊκή ς χώ ρας και της
ρά χης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων:  ΠΔ397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικού ς,  χημικού ς  και
βιολογικού ς παρά γοντες : Ν.3850/10 (ά ρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
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4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατά σσονται ως μηχανή ματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α. Ο ανά δοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή  λειτουργία και τον χειρισμό  των μηχανημά των (χωματουργικώ ν
και  διακίνησης  υλικώ ν),  των  ανυψωτικώ ν  μηχανημά των,  των  οχημά των,  των  εγκαταστά σεων,  των
μηχανώ ν  και  του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώ νες  ασφαλείας  με  μηχανισμό  ανό δου  και  καθό δου,
κυλιό μενα ικριώ ματα, φορητές κλίμακες,  κλπ ) :  ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ),  Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ
31/90,  ΠΔ 499/91,  ΠΔ 395/94 και  οι  τροπ.  αυτού :  ΠΔ 89/99,  ΠΔ 304/00 και  ΠΔ 155/04,  ΠΔ 105/95
(παραρτ.  IX),  ΠΔ  305/96  (αρ.12  παραρτ.IV  μέρος  Β  τμή μα  ΙΙ  παρ.7  -  9),  ΚΥΑ  15085/593/03,  ΚΥΑ
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανή ματα έργων σύ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμή μα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύ ονται από  τα εξή ς στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού  κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά  στοιχεία ασφά λισης.
4. Αποδεικτικά  πληρωμή ς τελώ ν κυκλοφορίας (χρή σης)
5. Άδειες χειριστώ ν μηχανημά των σύ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμή μα

ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
6. Σημειώ νεται ό τι η ά δεια χειριστού  μηχανή ματος συνοδεύ ει τον χειριστή .
7. Βεβαίωση  ασφαλού ς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολό γηση  -

εγκατά σταση, καλή  λειτουργία) και αρχείο συντή ρησης αυτού  στο οποίο θα καταχωρού νται τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύ μφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

8. Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανή ματος,  οδηγίες  χρή σης,  συντή ρησης  και
αντίστοιχο βιβλίο συντή ρησης και ελέγχων αυτού  σύ μφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).

5.Νομοθετήματα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο
εργοτάξιο,  τα  οποία  τηρούνται  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  είδος  των  εργασιών  του
εκτελούμενου έργου.

Ο ανά δοχος υποχρεού ται να τηρεί  στο εργοτά ξιο, πέρα από  τα προαναφερό μενα, πρό σθετα απαιτού μενα
μέτρα ασφά λειας και υγείας, κατά  περίπτωση, ανά λογα με το είδος των εργασιώ ν του εκτελού μενου έργου.
Τα εν λό γω απαιτού μενα μέτρα αναφέρονται στα παρακά τω νομοθετή ματα :

5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),
ΥΑ  31245/93,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ  ),  Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,
Υ.Α.2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτή ς : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ
305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV  μέρος  Β  τμή μα  II,  παρ.11),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτή ς  :  Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού  ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-  ασφά λεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτή ς : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτή ς  :  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού  :ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμή μα ΙΙ παρ. 10 ).
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5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμή μα ΙΙ παρ.4-
6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78,  ΠΔ 1073/81 (αρ.96,  99,.104,  105 ),  ΠΔ 70/90 (αρ.15),  ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ),
Πυροσβεστική  Διά ταξη 7 Από φ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
ΠΔ 778/80,  ΠΔ 1073/81 (αρ.26-  33,  αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89,  ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ),  ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμή μα ΙΙ παρ. 12).

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σή ραγγες  κυκλοφορίας  οχημά των,  αρδευτικές  σή ραγγες,  υπό γειοι  σταθμοί  παραγωγή ς  ενέργειας  και
εργασίες που εκτελού νται στα υπό γεια στεγασμένα τμή ματα των οικοδομικώ ν ή  ά λλης φύ σης έργων και σε
στά θμη χαμηλό τερη των 6.00 μ. κά τω από  την επιφά νεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτή ς : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτή ς  :  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού  : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμή μα ΙΙ
παρ.10).

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλά σσιες εκσκαφές, διαμό ρφωση πυθμένα θαλά σσης, κατασκευή  προβλή τας κλπ με χρή ση πλωτώ ν
ναυπηγημά των και καταδυτικού  συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4  παραρτ.ΙΙΙ),  ΥΑ  3131.1/20/95/95,  ΠΔ  305/96  (αρ.12,  παραρτ.IV  μέρος  Β  τμή μα  ΙΙ  παρ.8.3  και
παρ.13).

6. Ακολουθεί στο παράρτημα 1 κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

Άρθρο 47ο
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 Ο Ανά δοχος υποχρεού ται με την εγκατά στασή  του στο έργο να ασφαλίσει αφενό ς το έργο «κατά
παντό ς κινδύ νου» για το σύ νολο της αξίας του και αφ εταίρου τα πά σης φύ σεως υλικά ,  για το χρονικό
διά στημα από  την  παραλαβή  μέχρι  την  ενσωμά τωσή  τους  στο  έργο.  Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  με  την
εγκατά στασή  του  στο  έργο  να  το  ασφαλίσει  έναντι  παντό ς  κινδύ νου,  ζημίας  και  ατυχή ματος  που  θα
προκληθεί  τό σο στο προσωπικό  του, ό σο και στο προσωπικό  του Δή μου  Πολυγύ ρου και σε τρίτους για
σωματικές και υλικές βλά βες.

Επίσης, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχή ματα που θα χρησιμοποιού νται στο έργο σύ μφωνα
με την ισχύ ουσα νομοθεσία.

Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να ασφαλίζει ό λο το προσωπικό  που απασχολεί  στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ επί  ποινή
έκπτωσης. Σε περίπτωση που οποιοσδή ποτε εργαζό μενος στο έργο δεν υπά γεται στις περί ΙΚΑ διατά ξεις, ο
Ανά δοχος  υποχρεού ται  να  τον  ασφαλίσει  στον  οικείο  ασφαλιστικό  φορέα  (ΤΣΜΕΔΕ,  ΤΕΒΕ,  κλπ.)  ή  σε
αναγνωρισμένη από  το κρά τος ασφαλιστική  εταιρεία.                     
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Άρθρο 48ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κατά  τη σύ ναψη των παραπά νω ασφαλίσεων, ο Ανά δοχος πρέπει να συμμορφώ νεται και να λαμβά νει
υπ’ ό ψη τις διατά ξεις των Νό μων, Νομοθετικώ ν Διαταγμά των, Κανονισμώ ν κλπ, που ισχύ ουν και έχουν
εφαρμογή  στην Ελλά δα (π.χ. Ν.Δ. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν.4412/2016 κλπ.).

Ο  Ανά δοχος  πρέπει  να  συμμορφώ νεται  με  τους  ό ρους  των  ασφαλιστηρίων.  Οι  παρεχό μενες
ασφαλιστικές καλύ ψεις, οι οικονομικοί  και ασφαλιστικοί ό ροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπό κεινται σε
κά θε περίπτωση σε τελική  έγκριση από  τον Εργοδό τη.

Οι ανωτέρω ασφαλίσεις δεν απαλλά σσουν ή  περιορίζουν κατά  κανένα τρό πο τις υποχρεώ σεις και
ευθύ νες του Αναδό χου, που απορρέουν από  την Σύ μβαση, ιδιαίτερα σε ό τι αφορά  τις προβλεπό μενες από
τα σχετικά  ασφαλιστή ρια συμβό λαια εξαιρέσεις, εκπτώ σεις, προνό μια, περιορισμού ς κλπ. και ο Ανά δοχος
παραμένει αποκλειστικά  υπεύ θυνος για την αποκατά σταση ζημιώ ν σε πρό σωπα και πρά γματα πέρα από  τα
ποσά  κά λυψης των ασφαλιστηρίων.

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανά δοχος  παραλείψει  ή  αμελή σει  να  συμμορφωθεί  με  τις  παραπά νω
ασφαλιστικές υποχρεώ σεις του ή  οι ασφαλίσεις που συνομολογή σει κριθού ν μη ικανοποιητικές από  τον
Εργοδό τη, ο Εργοδό της δικαιού ται να συνά ψει τα ανωτέρω ασφαλιστή ρια με ασφαλιστική  εταιρεία της
προτίμησή ς  του,  στο  ό νομα  και  με  δαπά νες  του  Αναδό χου,  ενεργώ ν  με  ανέκκλητη  εντολή  και  για
λογαριασμό  του ως πληρεξού σιος και να παρακρατή σει (έντοκα με τον νό μιμο τό κο υπερημερίας) το ποσό
των ασφαλίσεων είτε από  το λαβείν,  είτε με κατά πτωση ανά λογου ποσού  από  την εγγυητική  επιστολή
καλή ς εκτέλεσης του Αναδό χου.

Επίσης,  σε  περίπτωση  που  ο  Ανά δοχος  αμελεί  ή  δυστροπεί  να  καταβά λει  στους  ασφαλιστές  τα
οφειλό μενα  ποσά  των  ασφαλίστρων,  ο  Εργοδό της,  για  να  αποφύ γει  ενδεχό μενη  ακύ ρωσή  του  ή  των
ασφαλίστρων, δικαιού ται να καταβά λει τα ασφά λιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό  του Αναδό χου
και να τα παρακρατή σει από  το λαβείν του, σύ μφωνα με τα προηγού μενα.

Ο Εργοδό της επιφυλά σσει σε αυτό ν το δικαίωμα να παρακρατεί  από  το λαβείν κλπ. του Αναδό χου
κά θε ποσό , που δεν είναι δυνατό  να εισπραχθεί  από  τους ασφαλιστές, λό γω εξαιρέσεων, απαλλαγώ ν κλπ.,
σύ μφωνα με τους ό ρους των εν λό γω ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική  εταιρεία, με την οποία ο Ανά δοχος συνομολό γησε τις παραπά νω
ασφαλίσεις,  παραλείψει  ή  αρνηθεί  να εξοφλή σει  (μερικά  ή  ολικά )  οποιαδή ποτε ζημιά  για οποιονδή ποτε
λό γο ή  αιτία, ο Ανά δοχος έχει την αποκλειστική  ευθύ νη για την αποκατά σταση της μη εξοφλημένης ζημιά ς ή
βλά βης κλπ. Ο Εργοδό της δικαιού ται να παρακρατή σει από  οποιονδή ποτε λογαριασμό  του Αναδό χου ή  από
οποιαδή ποτε φύ σης εγγύ ησή  του, τα ποσά  που κατά  την κρίση του απαιτού νται για την αποκατά σταση της
εν λό γω ζημιά ς ή  βλά βης.

Ειδικό τερα ισχύ ουν τα παρακά τω:

Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
(1) Κατά  τη σύ ναψη των ασφαλίσεώ ν του ο Ανά δοχος οφείλει να λαμβά νει υπό ψη του και να

συμμορφώ νεται  με  τις  διατά ξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας,  ό πως  ισχύ ει  κατά  την  ημέρα  σύ ναψης  των
ασφαλιστικώ ν συμβά σεων, ό πως ενδεικτικά , Ν.Δ. 400/70 ό πως τροποποιή θηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76
ό πως κωδικοποιή θηκε με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώ θηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν
1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίως, εφό σον το έργο συγχρηματοδοτείται από  πό ρους της
ΕΕ, ο Ανά δοχος οφείλει να συμμορφώ νεται με την περί  ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
και με τις διατά ξεις των Κοινοτικώ ν Οδηγιώ ν.

(2) Ο Ανά δοχος οφείλει να συμμορφώ νεται με τους ό ρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
(3) Ως ασφά λιση θεωρείται η πρωτασφά λιση, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του Ν.Δ. 400/1970.  Οι

αντασφαλίσεις  δεν  υπό κεινται  στις  ρυθμίσεις  του  ΝΔ.400/1970  και  συνεπώ ς  δεν  γίνονται  δεκτές  ως
ασφαλιστή ρια του έργου.

(4) Κά θε ασφά λιση, της οποίας το ασφαλιστή ριο εκδίδεται στην Ελλά δα ή  στην αλλοδαπή , θα
προσυπογρά φεται από  τον αντιπρό σωπο στην Ελλά δα της εκδό τριας και διέπεται από  το ΝΔ.400/1970,
ό πως ισχύ ει.
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(5) Οι παρεχό μενες ασφαλίσεις δεν απαλλά σσουν ού τε περιορίζουν κατά  οποιοδή ποτε τρό πο
τις υποχρεώ σεις και τις ευθύ νες του Ανά δοχου που απορρέουν από  τη σύ μβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό ,τι
αφορά  τις  προβλεπό μενες από  τις  σχετικές  ασφαλιστικές  συμβά σεις  απαλλαγές,  εξαιρέσεις,  εκπτώ σεις,
προνό μια, περιορισμού ς κτλ., και ο Ανά δοχος παραμένει αποκλειστικά  υπεύ θυνος για την αποκατά σταση
ζημιώ ν σε πρό σωπα ή /και πρά γματα και πέραν από  τα ποσά  κά λυψης των πιο πά νω ασφαλιστηρίων.

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβά σεις :
θα έχουν καταρτισθεί εγγρά φως
θα περιλαμβά νουν ό ρους οι οποίοι θα ικανοποιού ν πλή ρως τους ό ρους των συμβατικώ ν τευχώ ν και
θα τυγχά νουν της αποδοχή ς  του ΚτΕ.
Η αποδοχή  του  ΚτΕ έχει  την έννοια  ό τι  οι  ό ροι  των ασφαλιστικώ ν  συμβά σεων ανταποκρίνονται

στους ό ρους των συμβατικώ ν τευχώ ν.
(7) Η εκ μέρους του Αναδό χου καταβολή  του πρώ του ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό

βά ρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννό μων αποτελεσμά των της ασφά λισης, θα γίνεται
πριν από  την έναρξη ισχύ ος της ασφαλιστική ς περιό δου.

(8) Οι γενικοί ό ροι ασφά λισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από  το Ν.489/76
και το ΠΔ.237/86, ευθύ νη των ασφαλιστώ ν έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώ βητη από  τους ό ρους του
ασφαλιστηρίου.

(9) Ο Ανά δοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπά νη του, να συνά ψει ασφαλιστικές συμβά σεις που
να καλύ πτουν κατ' ελά χιστον τις ασφαλίσεις (πρό σωπα και αντικείμενα ασφά λισης) που αναφέρονται στις
παραγρά φους 15.4, 15.5 και 15.6 και σύ μφωνα με τις ειδικές απαιτή σεις που ορίζονται στην παρ. 15.7 του
παρό ντος Άρθρου.

(10) Οι  ασφαλιστικές  εταιρίες  θα  είναι  φερέγγυες  στο  μέτρο  των  υποχρεώ σεων  που
αναλαμβά νουν για το παρό ν έργο και θα έχουν δό κιμη δραστηριό τητα σε χώ ρες - μέλη της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης ή /και του ΕΟΧ.

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβά σεις θα συνά πτονται σε Ευρώ .
(12) Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να θέτει στη διά θεση των ασφαλιστώ ν :
κά θε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπό ψη των διαγωνιζομένων
κά θε στοιχείο από  την προσφορά  του που υπέβαλε ως διαγωνιζό μενος
κά θε στοιχείο από  τις έρευνες / μελέτες που τυχό ν θα υποβά λει ως Ανά δοχος κατά  την εκπλή ρωση

των συμβατικώ ν του υποχρεώ σεων
κά θε στοιχείο από  τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπό ψη του Αναδό χου.
Επίσης υποχρεού ται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκώ ν του κτλ. από  τους

εκπροσώ πους των ασφαλιστώ ν.
(13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβά λει ο Ανά δοχος.
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικώ ν του παρατηρή σεων και ελέγχων.
Η  υπό  του  ΚτΕ  ά σκηση  του  δικαιώ ματος  τού του  δεν  συνεπά γεται  δικαίωμα  του  Αναδό χου  για

οποιασδή ποτε φύ σης αποζημιώ σεις.
(14) Κατά  την  υποβολή  των  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  του  Άρθρου  15.4,  οι  ασφαλιστικές

εταιρείες θα πρέπει να συνυποβά λλουν και Υπεύ θυνη Δή λωση, στην οποία να αναφέρουν ό τι έλαβαν γνώ ση
του παρό ντος ά ρθρου της ΣΥ και ό τι με το ασφαλιστή ριο καλύ πτονται πλή ρως και χωρίς καμία εξαίρεση
ό λοι  οι  ό ροι  και  απαιτή σεις  που  αναφέρονται  στα  υπό ψη  ά ρθρα.  Όμοια,  κατά  την  υποβολή  του
ασφαλιστηρίου  της παραγρά φου 19.6,  εφό σον  τού το  αναφέρεται  σε  ασφαλιστή ριο του συγκεκριμένου
έργου (Project cover) και ό χι σε ασφαλιστή ριο ετή σιας βά σης των μελετητώ ν / συμβού λων (Annual open
cover) με ό ριο κά λυψης τουλά χιστον τα ζητού μενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβά λλουν
Υπεύ θυνη Δή λωση ιδίου περιεχομένου με την προηγού μενη υποπαρά γραφο.

(15) Εφιστά ται η προσοχή  του Αναδό χου στα παρακά τω :
Οι ασφαλιστικές επιχειρή σεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπό κεινται υποχρεωτικά  στην αρμοδιό τητα

των ελληνικώ ν δικαστηρίων και κά θε ασφαλιστή ριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανό να δημοσίας
τά ξεως της παρ.2, του Άρθρου 23 του ΝΔ.400/1970 είναι ά κυρο.
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Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά  παρά  μό νο εά ν έχουν επικυρωθεί από
φορέα αρμό διο για την έκδοση κυρωμένων αντιγρά φων.

Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του
(1) Αν απαιτείται αλλαγή  ασφαλιστική ς εταιρίας ή  τροποποίηση των ό ρων της ασφαλιστική ς

σύ μβασης ή  αμφό τερα, ο Ανά δοχος υποχρεού ται να συμμορφώ νεται εντό ς δέκα πέντε (15) ημερώ ν από  τη
σχετική  ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία σύ μφωνα με το Άρθρο 61
του Ν.3668/08. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανά δοχος παραλείψει ή  αμελή σει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές
του  υποχρεώ σεις,  ο  ΚτΕ  δικαιού ται  να  συνά ψει  στο  ό νομα  και  με  δαπά νες  του  Αναδό χου  την(τις)
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική (ές) σύ μβαση(εις). Τα ασφά λιστρα και οι σχετικές δαπά νες σύ ναψης της(των)
σύ μβασης(εων)  θα  καταβληθού ν  από  τον  Ανά δοχο  εντό ς  δέκα  πέντε  (15)  ημερώ ν  από  τη  σχετική
ειδοποίηση. 

(3) Σε περίπτωση μη εμπρό θεσμης καταβολή ς των οφειλομένων από  τον Ανά δοχο, θα ισχύ σουν
τα  οριζό μενα  στην  παρά γραφο  2.3.(2)  της  παρού σας,  με  τη  διευκρίνιση  ό τι  οι  τό κοι  υπερημερίας  θα
υπολογίζονται:

για τα ασφά λιστρα, από  την ημερομηνία καταβολή ς τους,
και για τα τυχό ν λοιπά  έξοδα από  την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανά δοχο των οφειλομένων

ποσώ ν.
(4) Σε  περίπτωση  που  ο  Ανά δοχος  αμελεί  ή  δυστροπεί  να  καταβά λει  στους  ασφαλιστές  το

οφειλό μενο ποσό  των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύ γει ενδεχό μενη ακύ ρωση των ασφαλιστηρίων,
δικαιού ται να καταβά λει τα ασφά λιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό  του Αναδό χου,
μετά  προηγού μενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των
ποσώ ν  των  ασφαλίστρων  που  κατέβαλε,  προσαυξημένων  με  τους  τό κους  υπερημερίας,  θα  γίνεται
σύ μφωνα με την προηγού μενη παρά γραφο του παρό ντος.  

(5) Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να καταβά λει στους δικαιού χους κά θε ποσό  που δεν μπορεί  να
εισπραχθεί  από  τους  ασφαλιστές  λό γω  εξαιρέσεων,  απαλλαγώ ν  κτλ.,  σύ μφωνα  με  τους  ό ρους  των
ασφαλιστηρίων.  Σε  περίπτωση  δυστροπίας  του  Αναδό χου,  ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωμα  να  εισπρά ξει  τα
οφειλό μενα σύ μφωνα με τη παρά γραφο 15.2(3) ανωτέρω.

(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική  εταιρία με την οποία ο Ανά δοχος συνή ψε ασφαλιστική
σύ μβαση, παραλείψει ή  αρνηθεί  να εξοφλή σει (μερικά  ή  ολικά ) οποιαδή ποτε ζημιά  κτλ., για οποιοδή ποτε
λό γο ή  αιτία, ο Ανά δοχος έχει την αποκλειστική  ευθύ νη για την αποκατά σταση της μη εξοφλημένης ζημιά ς ή
βλά βης  ή  καταβολή ς  αποζημίωσης  κτλ.,  σύ μφωνα με  τους  ό ρους  της  σύ μβασης.  Ο  ΚτΕ,  σε  περίπτωση
δυστροπίας του Αναδό χου, θα υπολογίσει  το αντίστοιχο ποσό  και θα έχει το δικαίωμα να εισπρά ξει τα
οφειλό μενα σύ μφωνα με τη παρά γραφο 15.2(3) ανωτέρω.

(7) Σε περίπτωση ολική ς ή  μερική ς διακοπή ς των εργασιώ ν από  υπαιτιό τητα του Αναδό χου, το
έργο, σε οποιαδή ποτε φά ση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί  έναντι ό λων των ενδεχομένων κινδύ νων από
τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφά λισης αυτή ς θα βαρύ νουν τον Ανά δοχο κατά  τα ανωτέρω.

Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων
(1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβά σεις ό σον αφορά  τη συμβατό τητα των ό ρων της

ασφαλιστική ς  σύ μβασης  με  τους  ό ρους  του  παρό ντος  ά ρθρου  και  των  λοιπώ ν  ό ρων  των συμβατικώ ν
τευχώ ν.

(2) Ο  Ανά δοχος  θα  υποβά λει  στην  Υπηρεσία,  κατά  την  υπογραφή  του  εργολαβικού
συμφωνητικού , τις ασφαλιστικές συμβά σεις των παραγρά φων 15.4 και 15.6. Δεκτή  γίνεται επίσης επίσημη
βεβαίωση ασφά λισης της/των ασφαλιστική ς/ώ ν εταιρίας/ιώ ν (Cover Note Policy) συνοδευό μενη από  την
υπεύ θυνη δή λωση της παραγρά φου 15.1(14) της παρού σας.

(3) Τα  εν  λό γω  ασφαλιστή ρια  θα  υποβληθού ν  μαζί  με  την  από δειξη  πληρωμή ς  της
προκαταβολή ς των ασφαλίστρων.  Επισημαίνεται ό τι στα ως ά νω ασφαλιστή ρια θα έχει περιληφθεί  ό ρος
ό τι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή  ό λων των σχετικώ ν απαιτή σεώ ν του.

(4) Σε περίπτωση αντιρρή σεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστική ς σύ μβασης ισχύ ουν τα επό μενα:
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Ο Ανά δοχος οφείλει πλή ρη συμμό ρφωση προς τις παρατηρή σεις του ΚτΕ.  Προς τού το, εντό ς δέκα
πέντε  (15)  ημερώ ν  από  λή ψεως  της  σχετική ς  ειδοποίησης  του  ΚτΕ,  θα  υποβά λει  την  αναμορφωμένη
ασφαλιστική  σύ μβαση προς επανέλεγχο.

Αν και η νέα ασφαλιστική  σύ μβαση δεν πληροί  τους ό ρους αποδοχή ς της από  τον ΚτΕ, τό τε ο ΚτΕ
δύ ναται να εφαρμό σει τις προβλέψεις της παραγρά φου 15.2(1) της παρού σας.

(5) Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανά δοχος οφείλει να καταβά λει το πρώ το ασφά λιστρο
και να υποβά λει στην Υπηρεσία την κά θε ασφαλιστική  σύ μβαση με τα αποδεικτικά  καταβολή ς του πρώ του
ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην παρά γραφο 8.2.2 της παρού σας.

(6) Ο  έλεγχος ή  η σιωπηλή  αποδοχή  ασφαλιστική ς  σύ μβασης δεν απαλλά σσει τον Ανά δοχο,
ού τε απομειώ νει οποιαδή ποτε ευθύ νη του, που απορρέει από  το παρό ν Άρθρο και γενικά  τη σύ μβαση του
έργου.

(7) Αν ο Ανά δοχος δεν τηρή σει την προθεσμία των ανωτέρω παραγρά φων 15.3(4) ή  15.3(5), ο
ΚτΕ δύ ναται να κηρύ ξει έκπτωτο τον Ανά δοχο σύ μφωνα με το Άρθρο 61 του Ν.3669/08 ή  να συνά ψει τα
ασφαλιστή ρια συμβό λαια με ασφαλιστική  εταιρία της επιλογή ς του και στο ό νομα, για λογαριασμό  και με
δαπά νη του Αναδό χου.

Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου (Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά
παντός κινδύνου»)

(1) Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να ασφαλίσει πλή ρως και «κατά  παντό ς κινδύ νου» και σύ μφωνα
με τους ό ρους των συμβατικώ ν τευχώ ν, την Ελληνική  και Κοινοτική  νομοθεσία, για το συμβατικό  τίμημα
του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχό ν αναπροσαρμογώ ν αυτού  (θετικώ ν ή  αρνητικώ ν). 

(2) Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  να  ζητά  από  τους  ασφαλιστές  του,  κατά  τακτά  χρονικά
διαστή ματα,  την  αναπροσαρμογή  του  ύ ψους  της  ασφαλιστική ς  κά λυψης,  σύ μφωνα  με  το  πραγματικό
συμβατικό  τίμημα του έργου.

(3) Η ασφαλιστική  κά λυψη παρέχεται έναντι οποιασδή ποτε απώ λειας, ζημίας ή  καταστροφή ς,
μερική ς ή  ολική ς, που οφείλεται ή  προκαλείται από  οποιοδή ποτε λό γο ή  αιτία, τυχαία περιστατικά , αιφνίδια
γεγονό τα, φυσικά  φαινό μενα, αμέλεια / σφά λμα / παρά λειψη η λά θος της μελέτης οποθενδή ποτε και αν
προέρχεται  ή /και  κατασκευή ,  ελαττωματικά  ενσωματωμένα  υλικά ,  κακοτεχνία  /  λανθασμένη  εργασία,
πλημμελή  / ελλιπή  συντή ρηση κτλ.  Επίσης η ασφαλιστική  κά λυψη θα παρέχεται για:

- βλά βες  /  καταστροφές  που προέρχονται  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθή κες έστω και  εξαιρετικά
σπά νιας εμφά νισης (δεν θα θεωρού νται περιστά σεις ανωτέρας βίας)

- βλά βες  /  καταστροφές  από  σεισμού ς  και  ά λλα  συναφή  με  το  έργο  ατυχή ματα  και  ζημιογό να
συμβά ντα (δεν θα θεωρού νται περιστά σεις ανωτέρας βίας).

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική  κά λυψη για τα κά θε φύ σης υλικά  από  την παραλαβή  τους μέχρι την
ενσωμά τωσή  τους στο έργο.

(4) Η ασφαλτική  κά λυψη είναι αποδεκτό  να μην περιλαμβά νει ζημιές προκαλού μενες από  τις
αιτίες που θεμελιώ νουν περιστά σεις ανωτέρας βίας κατά  τα οριζό μενα στο Άρθρο 16 της παρού σας. 

(5) Στην ασφαλιστική  σύ μβαση θα περιλαμβά νεται ό ρος ό τι οι ασφαλιστές παραιτού νται του
δικαιώ ματος της υποασφά λισης.

(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστή ριο θα ασφαλίζονται «κατά  παντό ς κινδύ νου» και οι μό νιμες ή /
και  προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστά σεις  του  Αναδό χου,  καθώ ς  επίσης  και  ο  εν  γένει  μηχανικό ς
εξοπλισμό ς, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή  του έργου.

(7) Η διά ρκεια της ασφά λισης αρχίζει με την υπογραφή  της σύ μβασης και λή γει με το πέρας της
6-μηνης περιό δου δοκιμαστική ς λειτουργίας και υποχρεωτική ς συντή ρησης των εγκαταστά σεων από  τον
Ανά δοχο.  Για τους δεκαπέντε (15) μή νες της περιό δου συντή ρησης (εγγύ ησης) θα καλύ πτονται ζημίες κτλ.
στο έργο, των οποίων το αίτιο ανά γεται είτε στην περίοδο κατασκευή ς είτε προκαλού νται από  τον ίδιο τον
Ανά δοχο στα πλαίσια των συμβατικώ ν εργασιώ ν συντή ρησης.  
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Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων)

(1) Με την ασφά λιση αυτή  θα καλύ πτεται η «αστική  ευθύ νη» του Αναδό χου έναντι τρίτων και
οι  ασφαλιστές  υποχρεού νται  να  καταβά λουν  αποζημιώ σεις  σε  τρίτους  για  σωματικές  βλά βες,  ψυχική
οδύ νη, ηθική  βλά βη και υλικές ζημιές σε πρά γματα, ακίνητα και κινητά  ή  και ζώ α, που προξενού νται καθ'
ό λη τη διά ρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιώ ν κατασκευή ς, συντή ρησης, επισκευή ς, αποκατά στασης
ζημιώ ν του έργου και διαφό ρων ά λλων ρυθμίσεων, οποτεδή ποτε γίνονται αυτές, και εφό σον εκτελού νται
στα πλαίσια των συμβατικώ ν υποχρεώ σεων του Αναδό χου.  Θα καλύ πτονται επίσης και ζημιές σε ό μορες
ιδιοκτησίες / εγκαταστά σεις.

(2) Η ευθύ νη των ασφαλιστώ ν θα αρχίζει με την υπογραφή  της σύ μβασης και λή γει με το πέρας
της περιό δου υποχρεωτική ς συντή ρησης.

(3) Τα ό ρια αποζημίωσης από  την ασφά λιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστή ριο αστική ς ευθύ νης
έναντι τρίτων θα είναι, κατά  περιστατικό , ό πως ορίζεται παρακά τω :

- Για  υλικές  ζημιές  θετικές  ή  αποθετικές  σε  πρά γματα  τρίτων,  ανεξά ρτητα  από  τον  αριθμό  των
ζημιωθέντων τρίτων : 200.000 € 

- Για σωματική  βλά βη ή  θά νατο τρίτων κατ΄ά τομο και ατύ χημα: 150.000 €
- Για σωματική  βλά βη ή  θά νατο τρίτων μετά  από  ομαδικό  ατύ χημα  ανεξά ρτητα από  τον αριθμό  των

παθό ντων: 1.000.000 €
(4) Ο Ανά δοχος  θα είναι  ασφαλισμένος  για  την  αστική  ευθύ νη  έναντι  τρίτων και  κατά  την

περίοδο λειτουργίας και συντή ρησης του έργου, με το ίδιο ως ά νω ασφαλιστή ριο ή  με ά λλο ανεξά ρτητο,
εκδιδό μενο πριν από  την έναρξη της περιό δου λειτουργίας και συντή ρησης και το οποίο θα υποβά λλεται
εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Στην περίπτωση της μη υποβολή ς και αποδοχή ς του, δεν θα επιτραπεί  η
έναρξη της λειτουργίας και συντή ρησης του έργου. 

(5) Το ανώ τατο αθροιστικό  ό ριο ευθύ νης των ασφαλιστώ ν ορίζεται για ό λη τη διά ρκεια της
ασφά λειας σε  3.000.000 €.  

(6) Για τα παραπά νω ό ρια δεν υφίσταται εκπιπτό μενο ποσό .

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού 
(1) Με το ίδιο ως ά νω ασφαλιστή ριο «κατά  παντό ς κινδύ νου» θα καλύ πτεται και ο βασικό ς  ή

εξειδικευμένος μηχανικό ς εξοπλισμό ς, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή  του έργου.  
(2) Στο ασφαλιστή ριο θα επισυνά πτεται η σχετική  κατά σταση με τα χαρακτηριστικά  και την

ταυτό τητα των αντίστοιχων μηχανημά των.  Η συγκεκριμένη ασφαλιστική  κά λυψη θα παρέχεται για αξίες
αντικατά στασης των μηχανημά των με καινού ργια, αντίστοιχου τύ που ή  τουλά χιστον ίδιας δυναμικό τητας.

(3) Ο μηχανικό ς  εξοπλισμό ς  θα είναι  ασφαλισμένος  έναντι  οποιασδή ποτε απώ λειας ή  ζημιά ς
(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερική ς φύ σης μηχανικώ ν / ηλεκτρολογικώ ν / ηλεκτρονικώ ν κτλ. βλαβώ ν),
που οφείλονται ή  προκαλού νται από  ανωτέρα βία, ανθρώ πινο λά θος ή /και τυχαία περιστατικά .

(4) Ο  Ανά δοχος  δεν  δικαιού ται,  για  οποιαδή ποτε  περίπτωση,  να  διεκδική σει  από  τον  ΚτΕ
αποζημίωση για τυχό ν ζημιά  ή  ολική  απώ λεια μηχανή ματος κτλ. ακό μη και για περίπτωση ανωτέρας βίας.

(5) Η  ασφά λιση  των  μηχανημά των  θα  καλύ πτει  και  τη  μετακίνηση,  τη  μεταφορά  και  τους
τυχαίους ελιγμού ς ό λων των μηχανημά των προς και από  την περιοχή  του έργου.

Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου
(1) Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  να  έχει  ασφαλισμένο  στο  ΙΚΑ  και  στα  λοιπά  ταμεία  ό λο  το

προσωπικό ,  ημεδαπό  και  αλλοδαπό ,  που  απασχολεί  ο  ίδιος  ή  οι  υπεργολά βοι  του,  σύ μφωνα  με  την
εκά στοτε ισχύ ουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατά ξεις.

(2) Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό  και υπαλληλικό  προσωπικό  του,
ημεδαπό  και αλλοδαπό ,  έναντι ατυχημά των σε ασφαλιστικού ς  οργανισμού ς  ή  εταιρίες,  αναγνωρισμένες
από  το Κρά τος και που λειτουργού ν νό μιμα, εφό σον το προσωπικό  αυτό  δεν υπά γεται σε διατά ξεις της
ισχύ ουσας  νομοθεσίας  περί  ΙΚΑ.   Η  υποχρέωση  αυτή  ισχύ ει  και  για  το  κά θε  φύ σης  προσωπικό  που
απασχολού ν, με οποιαδή ποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολά βοι, προμηθευτές, σύ μβουλοι και κά θε φύ σης
συνεργά τες του Αναδό χου. 
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(3) Ο ΚτΕ δικαιού ται να ελέγχει την τή ρηση των ό ρων του παρό ντος Άρθρου, ο δε Ανά δοχος
υποχρεού ται να παρέχει στον ΚτΕ ό λα τα σχετικά  στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπό ψη ελέγχων.

(4) Οι  ό ροι  των ανωτέρω παραγρά φων ισχύ ουν από  την υπογραφή  της σύ μβασης μέχρι  το
πέρας της περιό δου υποχρεωτική ς συντή ρησης.

Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών
(1) Ο Ανά δοχος θα μεριμνή σει για την ασφαλιστική  κά λυψη, με ανεξά ρτητο ασφαλιστή ριο, της

επαγγελματική ς αστική ς ευθύ νης τυχό ν μελετητώ ν και συμβού λων που θα χρησιμοποιή σει για την τυχό ν
εκπό νηση  μελετώ ν  για  το  έργο  έναντι  κινδύ νων  ή  συνεπειώ ν  που  θα  απορρέουν  από  σφά λματα  ή
παραλείψεις εκ μέρους των μελετητώ ν / συμβού λων (Professional Indemnity Insurance - Project cover).
Στην περίπτωση που ο μελετητή ς ή  ένας ή  περισσό τεροι επί  μέρους μελετητές  (από  ομά δα μελετητώ ν)
διαθέτουν ασφαλιστή ριο επαγγελματική ς ευθύ νης σε ετή σια βά ση (Αnnual Open Cover), με ό ρια κά λυψης
τουλά χιστον  τα  ζητού μενα,  τό τε  είναι  δυνατό  αυτά  να  χρησιμοποιηθού ν  στα  πλαίσια  της  ανωτέρω
συγκεκριμένης απαίτησης.

(2) Το ασφαλιστή ριο θα καλύ πτει την ευθύ νη των μελετητώ ν που απορρέει από  τον Αστικό
Κώ δικα και από  το Ν.3316/058, ό πως ισχύ ει.  Κατ΄ ελά χιστο, θα καλύ πτει σωματικές βλά βες / θά νατο και
ά μεσες / έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων που απορρέουν από  αμέλεια / σφά λμα / παρά λειψη σε σχέση με την
εκπονηθείσα μελέτη ή  τις παρεχό μενες υπηρεσίες Συμβού λου.  Με το ίδιο ασφαλιστή ριο θα καλύ πτονται
και κά θε φύ σης δικαστικά  έξοδα και δαπά νες καθώ ς επίσης και το κό στος επανασχεδιασμού , αναθεώ ρησης
ή  διό ρθωσης της μελέτης, εφό σον προκύ πτει υπαιτιό τητα του μελετητή .

(3) Τα  ό ρια  αποζημίωσης  για  ενδεχό μενες  ζημιές  αποδιδό μενες  σε  επαγγελματική  ευθύ νη
μελετητή  / συμβού λου ορίζονται ως εξή ς:  

- Ανά  απαίτηση τουλά χιστον 1.000.000 €
- Ανώ τατο αθροιστικό  ό ριο κατά  τη διά ρκεια ισχύ ος της ασφά λειας τουλά χιστον 2.000.000 €. 
(4) Στο ασφαλιστή ριο πρέπει να αναφέρεται με σαφή νεια, ό τι ο έλεγχος των μελετώ ν από  τον

ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύ νες του ασφαλιστή .
(5) Το ασφαλιστή ριο, από  φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον ΚτΕ, μαζί

με το βασικό  ασφαλιστή ριο κά λυψης της κατασκευή ς του έργου της παραγρά φου 15.4 της παρού σας για
σχετικό  έλεγχο, κατά  την υπογραφή  της Σύ μβασης του έργου. Δεκτή   γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση
ασφά λισης των ασφαλιστικώ ν εταιριώ ν (Cover Note Policy) συνοδευμένο από  την υπεύ θυνη δή λωση της
παραγρά φου 15.1(14) ανωτέρω.  

(6) Ως χρό νος παραγραφή ς της επαγγελματική ς αστική ς ευθύ νης μελετητώ ν / συμβού λων θα
θεωρείται  η  εξαετία  από  τον  έλεγχο  της  μελέτης,  ή  τουλά χιστον  η  τριετία  μετά  την  ημερομηνία  της
προσωρινή ς παραλαβή ς του έργου, στο οποίο αναφέρεται.

Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Στο  ενιαίο  ασφαλιστή ριο  των  καλύ ψεων  των  παραγρά φων  15.4  και  15.6  της  παρού σας  θα

περιλαμβά νονται οπωσδή ποτε οι ακό λουθοι ειδικοί ό ροι:
(1) Στην έννοια  της λέξης  «Ασφαλιζό μενος»  περιλαμβά νεται  ο  Ανά δοχος  και  το κά θε  φύ σης

προσωπικό  που  απασχολεί  με  οποιαδή ποτε  συμβατική  σχέση  εργασίας  με  αυτό ν  στα  πλαίσια  του
συγκεκριμένου έργου,  καθώ ς  επίσης  και  ο  ΚτΕ,  η  εκπροσωπού σα αυτό ν  Υπηρεσία  και  τα  εντεταλμένα
ό ργανά  της, οι τυχό ν Υπεργολά βοι και οι Μελετητές του έργου.

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπού σες αυτό ν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό  τους, οι σύ μβουλοι
του ΚτΕ (ή /και των Υπηρεσιώ ν του) και το προσωπικό  τού των θεωρού νται τρίτα πρό σωπα, σύ μφωνα με
τους  ό ρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  ασφαλιστική ς  κά λυψης  με  την  εφαρμογή  του  παραρτή ματος
«διασταυρού μενη ευθύ νη αλλή λων» (cross liability), το οποίο καλύ πτει την αστική  ευθύ νη ασφαλιζό μενων
φορέων.

(3) Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεού ται να αποκρού ει οποιαδή ποτε αγωγή  εγείρεται τυχό ν
κατά :

- του Αναδό χου
- ή /και των υπεργολά βων, μελετητώ ν και συμβού λων του
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- ή /και του ΚτΕ
- ή /και των εκπροσωπουσώ ν τον ΚτΕ Υπηρεσιώ ν ή /και των συμβού λων τους
- ή /και μέρους ή /και του συνό λου του προσωπικού  των ανωτέρω
με την αιτίαση ευθύ νης τους ή  συνυπευθυνό τητά ς τους στη βλά βη ή  ζημιά  από  πρά ξη ή  παρά λειψη

των ανωτέρω, οι οποίοι καλύ πτονται από  το ασφαλιστή ριο αστική ς ευθύ νης έναντι τρίτων, θα καταβά λει
δε κά θε ποσό  για βλά βη ή /και ζημιά  που προκλή θηκε από  πρά ξη ή  παρά λειψη των ανωτέρω.  Ειδικό τερα η
ασφαλιστική  εταιρεία  θα  καταβά λει  κά θε  ποσό  εγγύ ησης  για  ά ρση  τυχό ν  κατασχέσεων  κτλ.,  που
σχετίζονται με την αστική  ευθύ νη μέσα στα ό ρια των ποσώ ν που αναφέρονται εκά στοτε ως ανώ τατα ό ρια
ευθύ νης των ασφαλιστώ ν.

(4) Σε περίπτωση ολική ς ή  εκτεταμένης μερική ς καταστροφή ς ή  βλά βης του έργου, προκειμένου
η ασφαλιστική  εταιρεία να καταβά λει στον Ανά δοχο τη σχετική  με τη ζημιά  κτλ. αποζημίωση, πρέπει να έχει
λά βει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό  αυτό  συγκατά θεση της Υπηρεσίας.  Εφό σον η Υπηρεσία
δεν παρέχει στην ασφαλιστική  εταιρεία την εν λό γω συγκατά θεση, αυτό ματα και χωρίς ά λλες διατυπώ σεις
(ειδικές ή  ά λλου είδους εντολή  ή  εξουσιοδό τηση από  τον Ανά δοχο) η απαίτηση του Αναδό χου κατά  της
ασφαλιστική ς εταιρείας για την καταβολή  της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική
εταιρεία αποδέχεται από  τού δε και υποχρεώ νεται να καταβά λει τη σχετική  αποζημίωση στην Υπηρεσία
μετά  από  αίτηση της τελευταίας για το σκοπό  αυτό .  Η εκχώ ρηση της απαίτησης αυτή ς του Αναδό χου στην
Υπηρεσία με κανένα τρό πο δεν τον απαλλά σσει από  τις ευθύ νες και υποχρεώ σεις του, που απορρέουν από
τη σύ μβαση.

(5) Η  ασφαλιστική  εταιρία  παραιτείται  κά θε  δικαιώ ματος  ανταγωγή ς  κατά  του  ΚτΕ,  της
Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργά νων της, των συμβού λων της, των συνεργατώ ν της και των υπαλλή λων
τους σε περίπτωση που η βλά βη ή  ζημιά  οφείλεται σε πρά ξη ή  παρά λειψη, ό χι ηθελημένη, των ανωτέρω
προσώ πων.

(6) Το ασφαλιστή ριο δεν μπορεί  να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί  ή  να λή ξει χωρίς την έγγραφη,
με συστημένη επιστολή , πριν από  εξή ντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική  ειδοποίηση της ασφαλιστική ς
εταιρίας τό σο προς τον Ανά δοχο ό σο και προς την Υπηρεσία.

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστή ριο των καλύ ψεων των παραγρά φων 15.4 και 15.6, θα καλύ πτεται
και η ευθύ νη της Υπηρεσίας ή /και των Συμβού λων της ή /και του προσωπικού  των, που απορρέει από  το
Άρθρο 922 του Αστικού  Κώ δικα (Ευθύ νη Προστή σαντος).

Η ασφά λιση του έργου θα γίνει υποχρεωτικά  με σύ νταξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου (ασφά λιση του
έργου από  κά θε κίνδυνο-αποζημίωση σωματικώ ν βλαβώ ν-απαλλαγή  συμβολαίου ανά  συμβά ν μηδενική ).

Άρθρο 49ο
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Ανά δοχος έχει  την υποχρέωση να γνωστοποιή σει  στον Εργοδό τη τις πηγές  των υλικώ ν που θα
χρησιμοποιή σει για την κατασκευή  του έργου. Πριν από  τη χρή ση ή  την ενσωμά τωση κά ποιου υλικού , θα
πρέπει να υποβά λλεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία δείγμα για έγκριση. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να
απορρίψει υλικά  που θα χρησιμοποιηθού ν χωρίς την έγκρισή  της και να αξιώ σει την απομά κρυνσή  τους
από  το έργο. Η έγκριση της Υπηρεσίας πά ντως για την τοποθέτηση κά ποιου υλικού , δεν απαλλά σσει τον
Ανά δοχο από  την ευθύ νη του για την ποιό τητα και την αποτελεσματικό τητα του έργου ή  τμή ματος αυτού .

Όλα τα υλικά  που θα χρησιμοποιηθού ν στο έργο θα μπορεί να υπό κεινται σε επιθεώ ρηση, εξέταση και
δοκιμή  οποιαδή ποτε στιγμή  κατά  την κρίση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανά δοχος θα πρέπει ό ταν του
ζητείται,  να  παραδίδει  δείγματα  των  υλικώ ν  για  εξέταση  σε  αναγνωρισμένο  και  διαπιστευμένο
εργαστήριο εγκεκριμένο από  την Υπηρεσία και να καταβά λλει τις δαπά νες των εργαστηριακώ ν ελέγχων.

Άρθρο 50ο
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ανά δοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί  με δική  του ευθύ νη και δικές του δαπά νες τις
εργαστηριακές  δοκιμές  που  απαιτού νται  βά σει  των  ΕΤΕΠ,  σε  διαπιστευμένα  και  αναγνωρισμένα
εργαστή ριαι σύ μφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Οι παραπά νω έλεγχοι αφορού ν στην περίοδο της κανονική ς παραγωγή ς και εκτέλεσης των έργων και
ό χι στην περίοδο των προπαρασκευαστικώ ν εργασιώ ν, οπό τε οι πολλαπλές δοκιμές που θα εκτελού νται για
τη  ρύ θμιση  της  παραγωγή ς,  δεν  θα  υπολογίζονται  στον  ελά χιστο  απαιτού μενο  αριθμό  δοκιμώ ν  που
προαναφέρθηκε.

Τα αποτελέσματα των παραπά νω δοκιμώ ν θα υποβά λλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία ά μεσα από
τη λή ψη τους, γιατί διαφορετικά  δεν θα λαμβά νονται υπό ψη.
Οι εργαστηριακές  δοκιμές  του αναδό χου θα κα7ταχωρού νται καθημερινά  και με κά θε λεπτομέρεια στο
ημερολό γιο του έργου, σε ιδιαίτερη ξεχωριστή  σελίδα.
Η υπηρεσία μπορεί κατά  την κρίση της, να διατά ξει τον  ανά δοχο να τηρεί για ένα μή να αντιδείγματα για το
σύ νολο ή  και για μέρος των εργαστηριακώ ν  δοκιμώ ν που ο ίδιος εκτελεί.
Ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να συντά ξει και να ενημερώ νει ανελλιπώ ς σε ό λη τη διά ρκεια του έργου
κατά λληλο  διά γραμμα,  στο  οποίο  θα  σημειώ νεται  η  ακριβή ς  θέση  στο  έργο  των  δοκιμίων  που  θα
λαμβά νονται.
Το διά γραμμα αυτό  θα είναι αναρτημένο σε εμφανή  θέση του γραφείου του εργοταξίου.
Τονίζεται ιδιαίτερα ό τι, ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπά νες να διενεργεί  συστηματικό
έλεγχο των υλικώ ν λατομείου,  στη διά ρκεια της παραγωγή ς τους, ώ στε να εξασφαλίζεται η ποιό τητα, η
ομοιογένεια και  η καταλληλό τητα τους πριν την ενσωμά τωση.

Οι δοκιμές (Έλεγχοι) που θα πραγματοποιού νται,  μαζί  με τα ακριβή  στοιχεία των θέσεων από  τις
οποίες θα λαμβά νονται τα αντίστοιχα δείγματα, (αριθμό ς δείγματος, ημέρα και θέση δειγματοληψίας, είδος
δοκιμή ς που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα) θα πρέπει να καταγρά φονται σε ιδιαίτερο πίνακα. 

Ο  πίνακας  αυτό ς  (Αρχείο  Ελέγχων)  θα  συνοδεύ ει  τις  πιστοποιή σεις,  τις  τμηματικές  προσωρινές
επιμετρή σεις, την τελική  καταμέτρηση του έργου, (Πρωτό κολλο Προσωρινή ς Παραλαβή ς) ως αναπό σπαστο
μέρος τους.

Τό σο στη δειγματοληψία ό σο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να παρίστανται εκπρό σωποι της
Υπηρεσίας και του αναδό χου. 

Κατά  την σύ νταξη των τμηματικώ ν προσωρινώ ν επιμετρή σεων, θα ελέγχεται η αναλογία μεταξύ  των
ποσοτή των των διαφό ρων εργασιώ ν που θα περιλαμβά νονται και των αντίστοιχων αναγκαίων δοκιμώ ν.
Εά ν  από  τη  σύ γκριση  αυτή  προκύ ψει  ό τι  ο  αριθμό ς  των  δοκιμώ ν  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  είναι
μικρό τερος από  αυτό ν που έχει καθορισθεί ως αναγκαίος σύ μφωνα με τα προαναφερθέντα, θα επιβά λλεται
στον ανά δοχο ποινική  ρή τρα ύ ψους εκατό  πενή ντα (150) Ε για κά θε δεκά δα δοκιμώ ν που θα λείπουν.
Η  ποινική  ρή τρα  θα  παρακρατείται  με  βά ση  σχετική  από φαση  του  προϊστά μενου  της  επιβλέπουσας
υπηρεσίας και θα εκπίπτει από  τους λογαριασμού ς του αναδό χου.

Ειδικά  η σωλή νωση των υδρογεωτρή σεων (τυφλοί  σωλή νες-φιλτροσωλή νες) θα πραγματοποιείται
μετά  από  ηλεκτρική  διασκό πηση (Logging).  Η δαπά νη της ηλεκτρική ς διασκό πησης είναι ανηγμένη στην
τιμή  του κονδυλίου της διά τρησης σε μαλακά  πετρώ ματα. 

Η  Δ/νουσα  Υπηρεσία  έχει  τη  δυνατό τητα  να  προβεί  σε  περαιτέρω  ελέγχους  και  δοκιμές  των
κατασκευώ ν σε διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα εργαστή ρια της επιλογή ς της με δαπά νες του Αναδό χου,
ό ποτε κρίνει ό τι είναι απαραίτητο.

Άρθρο 51ο
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την έγκριση της προμή θειας και της εγκατά στασης του μηχανολογικού  εξοπλισμού , θα πρέπει να
προσκομίζονται  εγκαίρως  στην  Υπηρεσία  τα  τεχνικά  φυλλά δια  του  κατασκευαστή  και  τα  σχετικά
πιστοποιητικά  ποιό τητας,  ώ στε  να  ελέγχεται  εά ν  ο  εξοπλισμό ς  είναι  σύ μφωνος  με  τα  οριζό μενα  στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο  εξοπλισμό ς  που  θα  τοποθετείται  θα  είναι  από λυτα  καινού ργιος,  αποκλειομένων  εντελώ ς  των
ανακατασκευασμένων συστημά των.

Οι δοκιμές καλή ς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  συνίστανται ενδεικτικά  και ό χι
περιοριστικά  στους ακό λουθους ελέγχους:
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 Διαδοχικές εκκινή σεις αντλιώ ν και κινητή ρων στις επιτρεπό μενες συχνό τητες εκκίνησης.
 Κραδασμοί κατά  τη λειτουργία των διαφό ρων μηχανισμώ ν.
 Στά θμη θορύ βου των μηχανημά των σε πλή ρη λειτουργία.
 Διαρροές λιπαντικώ ν.

Ομαλή  λειτουργία και αποτελεσματικό τητα του επιμέρους εξοπλισμού .

Άρθρο 52ο
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Κατά  την  εκτέλεση  των κατασκευώ ν  από  σκυρό δεμα οποιαδή ποτε  κατηγορίας,  ο  ανά δοχος  είναι
υποχρεωμένος να συμμορφώ νεται πλή ρως με τις  διατά ξεις του Κανονισμού  Τεχνολογίας Σκυροδέματος
ΚΤΣ 2016 (ΦΕΚ 1561/Β/2-6-2016), ό πως ισχύ ει με το ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016,   και τις παραμένουσες σε
ισχύ  διατά ξεις του Β.Δ.  της 18-2-54 "περί  κανονισμώ ν δια την μελέτη και εκτέλεση οικοδομικώ ν έργων
εξοπλισμένου σκυροδέματος (ΦΕΚ 160/Α/54).

Η συμπύ κνωση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται με δονητή , είτε εσωτερικά  είτε εξωτερικά  (κεφ.
Δ4 του ΚΤΣ-2016), χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδό χου λό γω χρή σεως δονητώ ν, η οποία θεωρείται
ό τι περιλαμβά νεται στις συμβατικές τιμές μονά δας εργασιώ ν και στα κατ' αποκοπή ν τιμή ματα του έργου.
Επίσης  περιλαμβά νεται  στις  υποχρεώ σεις  του  αναδό χου  που  δεν  αποζημιώ νονται  ιδιαίτερα,  και  η
Συντή ρηση του σκυροδέματος, σύ μφωνα με το κεφ. Δ5 του ΚΤΣ-2016.

Για τον έλεγχο του σκυροδέματος στο έργο και τους επανελέγχους, ισχύ ουν τα αναφερό μενα στο κεφ.
Γ του ΚΤΣ-2016.

Η σχετική  δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης
Οι κά θε είδους δαπά νες ελέγχων και επανελέγχων του σκυροδέματος,  βαρύ νουν τον ανά δοχο του

έργου. 
Πέρα από  αυτό  τον έλεγχο η επίβλεψη έχει  το δικαίωμα να ελέγξει  την κά θιση για οποιαδή ποτε

ανά μιγμα  ή  φορτίο  σκυροδέματος.  Γι  αυτό  ο  ανά δοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  έχει  στη  διά θεση  της
επίβλεψης μια έτοιμη σχετική  συσκευή  (κώ νος του ABRAMS), χωρίς αξίωση πρό σθετης  αποζημίωσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μειωμένης αντοχή ς μιας παρτίδας σκυροδέματος, σε βαθμό  επουσιώ δη,
τό τε  το  ποσοστό  μείωσης  της  αντίστοιχης  αμοιβή ς  του  αναδό χου,  ορίζεται  ίσο  προς  το  διπλά σιο  του
ποσοστού  μείωσης της συμβατική ς  αντοχή ς.  Σ'  αυτή  την περίπτωση,  νέα συμβατική  αντοχή  θα είναι  ο
μέσος  ό ρος  των  συμβατικώ ν  αντοχώ ν  που  προέρχονται  από  τον  τελευταίο  έλεγχο  ποιό τητας
σκυροδέματος της παρτίδας.

Άρθρο 53ο
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ

Οι διατομές εκσκαφώ ν τά φρων των αγωγώ ν ορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και
εγκυκλίους  της  νομοθεσίας.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  γίνει  υπέρβαση  του  μέσου  πλά τους
εκσκαφώ ν. Υπερβά σεις στα βά θη απαιτού ν έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης.
Όταν οι εκσκαφές εκτελού νται χωρίς μηχανικά  μέσα και το βά θος δεν υπερβαίνει τα 1,2μ., τό τε το πλά τος
εκσκαφή ς θα περιορισθεί σε 0,8μ.

Άρθρο 54ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ο  Ανά δοχος  υποχρεού ται  να  απομακρύ νει  τα  νερά  από  τις  θέσεις  εργασίας  σε  ό λες  τις  φά σεις  της
κατασκευή ς (εκσκαφή , εξυγίανση, σκυροδέτηση, τοποθέτηση σωλή νων κλπ). Η απομά κρυνση των νερώ ν
θα γίνει με αντλή σεις και προσωρινά  έργα είτε παρά λληλα προς τον ά ξονα των σκαμμά των είτε εγκά ρσια. Η
διαδικασία  απομά κρυνσης  των  νερώ ν  μπορεί  να  περιλαμβά νει  κατασκευή  αναχωμά των,  εκσκαφές,
τοποθέτηση  σωλή νων,  συμπληρωματικές  αντλή σεις  ανά ντη  της  θέσης  εργασίας  και  οποιαδή ποτε  ά λλη
εργασία κριθεί κατά λληλη για την αντιμετώ πιση του προβλή ματος κατά  περίπτωση. Για την κατασκευή  και
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καθαίρεση των προσωρινώ ν έργων εκτροπή ς  των νερώ ν δεν καταβά λλεται ιδιαίτερη αποζημίωση στον
Ανά δοχο, διό τι η δαπά νη αυτή  περιλαμβά νεται στις τιμές εκσκαφή ς.
Ακολουθεί  κατά λογος  με  τα  νομοθετή ματα  και  τις  κανονιστικές  διατά ξεις  που  περιλαμβά νουν  τα
απαιτού μενα μέτρα ασφά λειας και υγείας στο εργοτά ξιο.

Άρθρο 55ο
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (αεκκ)

1.Υπό χρεοι  διαχείρισης  των  Αποβλή των  Εκσκαφώ ν,  Κατασκευώ ν  και  Κατεδαφίσεων  είναι  οι
ανά δοχοι  των  δημοσίων  έργων  (εργολή πτες  τεχνικώ ν  έργων)  (ά ρθρο  3  παρ.  21  της  ΚΥΑ
36259/1757/Ε103).

2. Οι υποψή φιοι ανά δοχοι οφείλουν να ενημερωθού ν για τις υποχρεώ σεις τους που προκύ πτουν
από  την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 για την εναλλακτική  διαχείριση των Αποβλή των Εκσκαφώ ν,
Κατασκευώ ν και Κατεδαφίσεων, αφού  είναι υποχρεωμένοι βά σει της προαναφερθείσης Κοινή ς
Υπουργική ς Από φασης να προϋ πολογίσουν το κό στος της εναλλακτική ς διαχείρισης ΑΕΚΚ στην
οικονομική  τους προσφορά .

3. Σύ μφωνα με τις προβλέψεις του ά ρθρου 7 παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ οι διαχειριστές ΑΕΚΚ πριν
από  την έναρξη των οικοδομικώ ν εργασιώ ν ή  των έργων τεχνικώ ν υποδομώ ν υποχρεού νται να
υποβά λλουν  Στοιχεία  για  τη  Διαχείριση  των  Αποβλή των  (ΣΔΑ)  που  θα  παραχθού ν  από  τη
δραστηριό τητά  τους, παρέχοντας πληροφορίες τουλά χιστον για:
 το ό νομα και τη Διεύ θυνση του διαχειριστή
 τον τό πο και τη δραστηριό τητα προέλευσης των αποβλή των
 τον κύ ριο του έργου
 τη συνολική  ποσό τητα κατ’ ό γκο (κ.ο.) ή  κατά  βά ρος (κ.β.) των αποβλή των που εκτιμά ται

ό τι θα παραχθεί από  την υλοποίηση του έργου
 τις ποσό τητες κ.ο. ή  κ.β. ανά  κατηγορία αποβλή των που εκτιμά ται ό τι θα παραχθού ν, σύ μ-

φωνα με τον Ευρωπαϊκό  Κατά λογο Αποβλή των
 εκτίμηση της ποσό τητας και του τύ που των υλικώ ν που μπορού ν να επαναχρησιμοποιη-

θού ν από  το διαχειριστή  
 εκτίμηση της ποσό τητας των υλικώ ν που θα οδηγηθού ν προς ανακύ κλωση-αξιοποίηση
 εκτίμηση της ποσό τητας των καταλοίπων για υγειονομική  ταφή
 επικυρωμένο αντίγραφο της σύ μβασης του διαχειριστή  με εγκεκριμένο σύ στημα εναλλακτι-

κή ς διαχείρισης ΑΕΚΚ ή  υπεύ θυνη δή λωση του διαχειριστή  ό τι θα συνεργασθεί με εγκεκρι-
μένο σύ στημα για την εναλλακτική  διαχείριση των αποβλή των που θα παραχθού ν από  το
έργο, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της παρού σας από φασης

4. Στις ειδικό τερες υποχρεώ σεις των διαχειριστώ ν ΑΕΚΚ (αναδό χων) ως προς τα δημό σια έργα,
σύ μφωνα με τις προβλέψεις του ά ρθρου 7 παρ.  3β της Κ.Υ.Α.36259/1757/Ε103,  είναι  η
διαχείριση των ΑΕΚΚ να περιλαμβά νεται στη σύ μβαση ανά θεσης του έργου

5. Ο διαχειριστή ς  των αποβλή των κατασκευή ς ή  κατεδά φισης έργων τεχνικώ ν  υποδομώ ν ή
κτηριακώ ν  έργων  σύ μφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  ά ρθρου  7  παρ.  3β  της
Κ.Υ.Α.36259/1757/Ε103,  μετά  από  την  αποπερά τωση  των  εργασιώ ν  διαχείρισή ς  τους
οφείλει  να καταθέτει,  στην Υπηρεσία  που επιβλέπει  το έργο,  βεβαίωση παραλαβή ς  των
αποβλή των από  εγκεκριμένο σύ στημα εναλλακτική ς διαχείρισης
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Άρθρο 56ο
   Διάφορα θέµατα  

Η υπό  του αναδό χου  υποβολή  προσφορά ς  και  υπογραφή  της Σύ µβασης Εργολαβίας  υπέχει  την
έννοια της ρητή ς και ανεπιφύ λακτης δή λωσης ό τι παραιτείται κά θε δικαιώ µατος του από  το Άρθρο
388 του Αστικού  Κώ δικα για µερική  ή  ολική  λύ ση της Σύ µβασης ή  τροποποίηση των υποχρεώ σεων,
που ανέλαβε µε αυτή ν, σε περίπτωση έκτακτης ή  απρό βλεπτης µεταβολή ς των περιστατικώ ν στα
οποία  στηρίχθηκε,  ακό µα  και  εά ν  από  την  µεταβολή  αυτή ,  ή  εκτέλεση  του  έργου  έγινε  τυχό ν
επαχθή ς για τον ανά δοχο.
Όλα  τα  Συµβατικά  Στοιχεία  αποτελού ν  ιδιοκτησία  του  εργοδό τη  και  για  το  λό γο  αυτό  δεν
επιτρέπεται  η  χρησιµοποίησή  τους  από  οποιονδή ποτε  λά βει  µέρος  στο  διαγωνισµό  ή  από  τον
ανά δοχο σε οποιοδή ποτε ά λλο έργο.

    Πολύγυρος 07-06-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   Ο προϊστά μενος Τμ.Τ.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Κού τρα Φανή Γεώ ργιος Παπασαραφιανό ς Γεώ ργιος Παπασαραφιανό ς 
Πολιτικό ς Μηχανικό ς Ηλεκτρολό γος  Μηχανικό ς Ηλεκτρολό γος  Μηχανικό ς 

Ιωά ννης Κυπριώ της 
Αγρ. Τοπογρά φος  Μηχανικό ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/ 93
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
Π. Δ. 413/77
Π. Δ. 95/78
Π. Δ. 216/78
Π. Δ. 778/80
Π. Δ. 1073/81
Π. Δ. 225/89
Π. Δ. 31/90
Π. Δ. 70/90
Π. Δ. 85/91
Π. Δ. 499/91
Π. Δ. 305/96
Π. Δ. 89/99
Π. Δ. 304/00
Π. Δ. 155/04
Π. Δ. 176/05
Π. Δ. 149/06
Π. Δ. 2/06
Π. Δ. 212/06
Π. Δ. 82/10
Π. Δ. 57/10
Π. Δ. 395/94
Π. Δ. 396/94
Π. Δ. 397/94
Π. Δ. 105/95
Π. Δ. 455/95

ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ 49/Α/84
ΦΕΚ 147/Α/93
ΦΕΚ 57/Α/99
ΦΕΚ 50/Α/07
ΦΕΚ 116/Α/08
ΦΕΚ 84/Α/10
ΦΕΚ 249/Α/12
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ 128/Α/77
ΦΕΚ 20/Α/78
ΦΕΚ 47/Α/78
ΦΕΚ 193/Α/80
ΦΕΚ 260/A/81
ΦΕΚ 106/Α/89
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 38/Α/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική  διά ταξη 7,
Από φ. 7568.Φ.700.1/96
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΦΕΚ 154/Β/84
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 138/Β/91
ΦΕΚ 187/Β/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
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