
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΥΔΡ- 3.01.01

Εκσκαφές τάφρων ή διορύγων 

αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 

δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη, με την παράπλευρη 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

ΥΔΡ-6053 m
3 269,10 0,62 166,84

2 ΥΔΡ- 4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτυών

ΟΙΚ. 4521Β m2 384,41 18,50 7.111,59

3 ΥΔΡ- 5.03

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης

ΥΔΡ-6066 m
3 115,47 0,41 47,34

4 ΥΔΡ- 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου

ΥΔΡ-6069 m
3 134,21 17,00 2.281,57

5 ΥΔΡ- 8.04.01

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και 

πρανών με λίθους συλλεκτούς, βάρους 

5 έως 20 kg

ΥΔΡ 6157.1 m3 1,68 15,50 26,04

ΣΥΝΟΛΟ 9.633,38

ΟΜΑΔΑ Β :  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

6 ΥΔΡ- 11.01.01
Καλύματα από φαιό χυτοσιδηρό (gray 

iron)
ΥΔΡ-6752 kg 400,00 1,85 740,00

7 ΥΔΡ- 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6753 kg 120,00 2,20 264,00

8
ΥΔΡ-

12.13.04.02

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-

U, ονομαστικής πίεσης 16 at, 

ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

ΥΔΡ-6622.1 m 145,00 5,20 754,00

9
ΥΔΡ-

12.13.04.04

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-

U, ονομαστικής πίεσης 16 at, 

ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

ΥΔΡ-6622.1 m 768,83 7,80 5.996,87

10
ΥΔΡ-

13.03.03.01

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

ΥΔΡ-6651.1 τεμ. 30,00 165,00 4.950,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.704,87

ΣΥΝΟΛΟ :   ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 22.338,25

Άρθρο

Αναθεώρη

Μο-

νάδα

Τιμή  

Μονάδας
Δαπάνη

α/α
Άρθρο

Αναθεώρη

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δαπάνη
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

Τιμή  

Μονάδας

Μο-

νάδα

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

203.000,00 €

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΓΥΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟ

ΔΟΤΗΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α)-Π.Α.Α. 2007-2013
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

11
ΟΙΚ-

20.05.02.α

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - 

κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 

(με παράπλευρη απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής)

ΟΙΚ-2124 m
3 269,73 28,00 7.552,44

12
ΟΙΚ-

20.05.02.β

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - 

κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΟΙΚ-2124 m
3 374,74 28,95 10.848,72

13 ΟΙΚ-20.06.01

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους 

μεγαλύτερου των 2.00 μ για τις γενικές 

εκσκαφές

ΟΙΚ-2132 m
3 637,33 0,45 286,80

14 ΟΙΚ-20.10
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 

εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΟΙΚ-2162 m

3 269,73 4,50 1.213,79

ΣΥΝΟΛΟ 19.901,75

ΟΜΑΔΑ  Δ:  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

15 ΟΙΚ-32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ-3213 m
3 11,68 84,00 981,12

16 ΟΙΚ-32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ-3215 m
3 85,11 95,00 8.085,45

17 ΟΙΚ-38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ-3816 m
2 378,06 15,70 5.935,54

18 ΟΙΚ-38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C 

(S500s)
ΟΙΚ-3873 kg 4.544,75 1,07 4.862,88

19 ΟΙΚ-38.20.03 Δομικά Πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 224,26 1,01 226,50

ΣΥΝΟΛΟ 20.091,49

ΟΜΑΔΑ  Ε:  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

20 ΟΙΚ-71.22
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 

τσιμεντοκονίαμα
ΟΙΚ-7122 m

2 425,23 14,00 5.953,22

ΣΥΝΟΛΟ 5.953,22

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

21 ΟΙΚ-79.03
Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό 

διάλυμα
ΟΙΚ-7902 m

2 425,23 2,00 850,46

ΣΥΝΟΛΟ 850,46

Τιμή  

Μονάδας

Τιμή  

Μονάδας

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο

Αναθεώρη

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο

Αναθεώρη

Δαπάνη

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

Τιμή  

Μονάδας
Δαπάνη

Δαπάνη

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

Άρθρο

Αναθεώρη

Μο-

νάδα

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

Τιμή  

Μονάδας
Δαπάνη

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο

Αναθεώρη

Μο-

νάδα

Μο-

νάδα

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Μο-

νάδα

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
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ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

22 ΟΙΚ-62.50
Μεταλλικές θύρες, τυποπιημένες, 

βιομηχανικής προέλευσης
ΟΙΚ-6236 m

2 2,00 200,00 400,00

ΣΥΝΟΛΟ 400,00

ΣΥΝΟΛΟ:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
47.196,92

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Η: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

23
ΑΤΑΕ-1.120

σχετ.

Συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών 

ζωνών
1.120 στρ 51,00 46,33 2.362,83

24 Τιμ. Μελέτης

Υλοτομικές εργασίες σε δάσος 

πλατυφύλλων λεπτοί κορμοί με 

προϊόντα (Πλατύφυλλα – Κορμίδια – 

Προϊόντα)

Α.Τ. στρ 254,44 184,44 46.928,91

ΣΥΝΟΛΟ
49.291,74

ΣΥΝΟΛΟ:  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 49.291,74

118.826,91

18%

21.388,84

140.215,75

15%

21.032,36

161.248,11

3.792,54

165.040,65

23%

37.959,35

203.000,00

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 15/9/2014 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 15-9-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ζούνης Αθανάσιος

Δασολόγος    

Κούτρα Φανή    

Πολιτικός Μηχανικός

Τιμή  

Μονάδας
Δαπάνηα/α

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο

Αναθεώρη

Μο-

νάδα

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο

Αναθεώρη

Τιμή  

Μονάδας
Δαπάνη

Δήμου Πολυγύρου

Αλεξιάδης Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Μο-

νάδα

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα

Απρόβλεπτα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 39,72%>10%

Αναθεώρηση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 49291,74 + 8872,51 + 8724,64 (Απρόβλεπτα 15%) = 66888,89

Δημοπρατούμενο ποσό

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 47196,92 + 8495,45 + 8353,86 (Απρόβλεπτα 15%) = 64046,23

Γενικό Σύνολο

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 15/9/2014

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Μανίκα

Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 41,48%>10%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: 22338,25 + 4020,89 + 3953,87 (Απρόβλεπτα 15%) = 30313,01

 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Έργων

Δήμου Πολυγύρου

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 15/9/2014

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 18,8%>10%
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