
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ. 11/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΥΔΡ- 3.01.01

Εκσκαφές τάφρων ή διορύγων 

αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 

δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη, με την παράπλευρη 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

ΥΔΡ-6053 m
3 907,41 0,62 562,59

2 ΥΔΡ- 5.03

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης

ΥΔΡ-6066 m
3 388,89 0,41 159,44

3 ΥΔΡ- 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου

ΥΔΡ-6069 m
3 493,88 17,00 8.395,96

ΣΥΝΟΛΟ 9.117,99

ΟΜΑΔΑ Β:    ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

4 ΥΔΡ- 11.01.01
Καλύματα από φαιό χυτοσιδηρό (gray 

iron)
ΥΔΡ-6752 kg 640,00 1,85 1.184,00

5 ΥΔΡ- 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6753 kg 168,00 2,20 369,60

6
ΥΔΡ-

12.13.04.05

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-

U, ονομαστικής πίεσης 16 at, 

ονομαστικής διαμέτρου D 100 mm

ΥΔΡ-6622.1 m 2642,59 9,90 26.161,64

7
ΥΔΡ-

13.03.03.03

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΥΔΡ-6651.1 τεμ. 10,00 258,00 2.580,00

ΣΥΝΟΛΟ 30.295,24

ΟΜΑΔΑ Γ:    ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8 001 Σύστημα Πυροπροστασίας ΗΛΜ-22 τεμ. 1,00 206.000,00 206.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 206.000,00

Δαπάνη
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

Τιμή  

Μονάδας

Μο-

νάδα

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

578.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίαςα/α

ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΓΥΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟ

ΔΟΤΗΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α)-Π.Α.Α. 2007-2013

Άρθρο

Αναθεώρη
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ΟΜΑΔΑ  Δ:   ΛΟΙΠΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

9 ΟΔΟ Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες (μεταφορά 10χλμ)
ΟΔΟ-1123Α m3 115,99 1,65 191,38

10 ΟΔΟ- Β-29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/12

ΟΔΟ-2531 m3 25,72 89,80 2309,66

11 ΟΔΟ- Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ-2532 m3 108,8 94,20 10248,96

12 ΟΔΟ- Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 

υπογείων έργων
ΥΔΡ-7018 kgr 4.041,84 1,15 4648,12

13 ΟΙΚ- 64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ2" ΟΙΚ-6428 m 80,00 12,30 984,00

14 ΟΙΚ- 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ΟΙΚ-6448 m
2 160,00 3,05 488,00

15 ΟΙΚ-61.06 σχ.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένης δεξαμενής 500 

κ.μ.

ΟΙΚ-6104 τεμ. 1,00 25000,00 25000,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.870,12

ΣΥΝΟΛΟ :    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 289.283,35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ E:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

16
ΑΤΑΕ-1.120

σχετ.

Συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών 

ζωνών
1.120 στρ 26,55 46,33 1.230,06

ΣΥΝΟΛΟ 1.230,06

ΟΜΑΔΑ Z:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

17 Τιμ. Μελέτης

Υλοτομικές εργασίες σε δάσος 

πλατυφύλλων λεπτοί κορμοί με 

προϊόντα (Πλατύφυλλα – Κορμίδια – 

Προϊόντα)

Α.Τ. στρ 253,80 184,44 46810,87

ΣΥΝΟΛΟ
46.810,87

ΣΥΝΟΛΟ :    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
48.040,93

337.324,28

18%

60.718,37

398.042,65

15%

59.706,40

457.749,05

12.169,65

469.918,70

23%

108.081,30

578.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Δημοπρατούμενο ποσό

Άθροισμα

Απρόβλεπτα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Γενικό Σύνολο

Αναθεώρηση
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ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 15/9/2014 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 15-9-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ζούνης Αθανάσιος

Δασολόγος    

Κούτρα Φανή    

Πολιτικός Μηχανικός

Αλεξιάδης Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δήμου Πολυγύρου

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 25000 + 4500 + 4425 (Απρόβλεπτα 15%) = 33925

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 18870,12 + 3396,62 + 3340,01 (Απρόβλεπτα 15%) = 25606,75

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 15/9/2014

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Μανίκα

Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 14,24%>10%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: 289283,35 + 52071 + 51203,15 (Απρόβλεπτα 15%) = 392557,5

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 85,76%>10%

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Έργων

Δήμου Πολυγύρου

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 15/9/2014

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5,59%<10%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 7,41%<10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 48040,93 + 8647,37 + 8503,25 (Απρόβλεπτα 15%) = 65191,55
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