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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Β.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Β.1.1 ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
 
AT. 004  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. (m3)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης (δίκτυο ακαθάρτων)  
 
 a= 

β =0,1 
d =1  

 
 

Μήκος σωλήνωσης  3+6+7,5+1,70+4+5,5+9,5+8,5+6,5+6,5+12,50+9,5+14,50+4+4  103,200   

Ογκος ορύγματος  103,2 x 0,1 x 1  10,320   

ΣΥΝΟΛΟ  10,32  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης (δίκτυο ομβρίων)  
 
 a= 

β =0,1 
d =1  

 
 

Μήκος σωλήνωσης  0,5+2,5+6,5+5+11+5+5,5+2+9+1+8,5+8,5+2,5+2,5+12+4,5+12,
5+8+5,5+6+3+1+10+4+3+10+1,5+8+2,5+1,5+2+3+5,5+2,5+5+3
+6+3+1+5,5+3,5+15+0,5+1,5+2+9+3,5+5,5+9  

249,000   

Ογκος ορύγματος  249 x 0,1 x 1  24,900   

ΣΥΝΟΛΟ  35,22  

 

Σε μεταφορά:  35,22 
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Από μεταφορά:  35,22 

 

3  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
 a= 

β =0.5 
d =0.6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης (γραμμή Ζ1)  19,3  19,300   
Μήκος καλωδίωσης (γραμμή Ζ2)  22,6  22,600   
Μήκος καλωδίωσης (παροχή κτιρίου)  3x19+3x1+3x4  72,000   
Μήκος καλωδίωσης (παροχή υφιστ. Γ.Π. 
γηπέδου)  

8+1+79+1+9+2  100,000   

Συνολικό μήκος καλωδίωσης  19,3+22,6+72+100  213,900   

Ογκος ορύγματος  213,9 x 0,5 x 0,6  64,170   

ΣΥΝΟΛΟ  99,39  

 

4  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 a= 

β = 0,1 
d = 0,6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης (παροχή κτιρίου)  7  7,000   

Ογκος ορύγματος  7 x 0,1 x 0,6  0,420   

ΣΥΝΟΛΟ  99,81  

 

5  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
 a = 

β =0,5 
d =0,6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης  12+23+5  40,000   

Ογκος ορύγματος  40 x 0,5 x 0,6  12,000   

ΣΥΝΟΛΟ  111,81  

 

Σε μεταφορά:  111,81 
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Από μεταφορά:  111,81 

 

6  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 a = 

β =0,1 
d =0,6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης  7  7,000   

Ογκος ορύγματος  7 x 0,1 x 0,6  0,420   

ΣΥΝΟΛΟ  112,23  

 

7  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (δίκτυο πυρόσβεσης)  
 
 a = 

β = 0.2 
d = 0.5  

 
 

Μήκος σωληνώσεων πυρόσβεσης  8+7  15,000   

Ογκος ορύγματος  15 x 0,2 x 0,5  1,500   

ΣΥΝΟΛΟ  113,73  

 

8  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
 β1 = 0,3 

d1 = 0,8 
β2 = 0,3 
d2 = 0,4  

 
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  12  12,000   
Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  2,5+6  8,500   

Ογκος ορύγματος  (12 x 0,3 x 0,8)+(8,5x0,3x0,4)  3,900   

ΣΥΝΟΛΟ  117,63  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  117,63  
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AT. 083  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 α =11 

β =0,6 
γ =0,3 
d =110 
ν =2   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  11 x 0,6 x 0,3 - 2 x 11 x (3,14 x (110/1000) ^2/4)  1,771   

ΣΥΝΟΛΟ  1,771  

 

2  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 α =11 

β =0,60 
γ =0,30 
d =50 
ν =1   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  11 x 0,6 x 0,3 - 1 x 11 x (3,14 x (50/1000) ^2/4)  1,958   

ΣΥΝΟΛΟ  3,729  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 083   (m3)  3,729  

 

  
 
AT. 084  Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για τη σήμανση υπογείων αγωγών πλάτους 0,40m. (m)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
    
 

Μήκος δικτυωτού πλαστικού πλέγματος  52,9  213,9   

ΣΥΝΟΛΟ  213,9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 084   (m)  213,9  

 

  
 
AT. 085  Προκατασκευασμένες ειδικές πλάκες για τη σήμανση και προστασία υπογείων αγωγών (m)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
    
 

    213,90   

ΣΥΝΟΛΟ  213,9  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 085   (m)  213,9  

 

  
 
AT. 016  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 α =11 

β =0,3  
 

 

Βάρος πλέγματος Τ196  2 x (11 x 0,3 ) x 1,10 x 3,12  22,651   

ΣΥΝΟΛΟ  22,651  

 

2  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 α =11 

β =0,3  
 

 

Βάρος πλέγματος Τ196  2 x (11 x 0,3 ) x 1,10 x 3,12  22,651   

ΣΥΝΟΛΟ  45,302  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (Kg)  45,302  

 

  
 
AT. 086  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος 

επίχωσης έως 50 cm (m3)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 α =11 

β =0,60 
γ =0,60 
d =50 
ν =1   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  11 x 0,6 x 0,6 - 1 x 11 x (3,14 x (50/1000) ^2/4)  3,938   

ΣΥΝΟΛΟ  3,938  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 086   (m3)  3,938  
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AT. 087  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος 

επίχωσης άνω των 50 cm (m3)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 α =11 

β =0,6 
γ =0,6 
d =110 
ν =2   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  11 x 0,6 x 0,6 - 2 x 11 x (3,14 x (110/1000) ^2/4)  3,751   

ΣΥΝΟΛΟ  3,751  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 087   (m3)  3,751  

 

  
 
AT. 088  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης (δίκτυο ακαθάρτων)  
 
 α =103,2 

β =1 
γ =0,3 
d =125 
ν =1   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  103,2 x 1 x 0,3 - 1 x 103,2 x (3,14 x (125/1000) ^2/4)  29,694   

ΣΥΝΟΛΟ  29,694  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης (δίκτυο ομβρίων)  
 
 α =249 

β =1 
γ =0,3 
d =125 
ν =1   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  249 x 1 x 0,3 - 1 x 249 x (3,14 x (125/1000) ^2/4)  71,646   

ΣΥΝΟΛΟ  101,34  

 

Σε μεταφορά:  101,34 
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Από μεταφορά:  101,34 

 

3  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
 α =213,9 

β =0,6 
γ =0,3 
d =110 
ν =4   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  213,9 x 0,6 x 0,3 - 4 x 213,9 x (3,14 x (110/1000) ^2/4)  30,375   

ΣΥΝΟΛΟ  131,715  

 

4  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
 α =40 

β =0,6 
γ =0,3 
d =50 
ν =1   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  40 x 0,6 x 0,3 - 1 x 40 x (3,14 x (50/1000) ^2/4)  7,122   

ΣΥΝΟΛΟ  138,837  

 

5  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (δίκτυο πυρόσβεσης)  
 
 α =15 

β =0,5 
γ =0,3 
d =80 
ν =2   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  15 x 0,5 x 0,3 - 2 x 15 x (3,14 x (80/1000) ^2/4)  2,099   

ΣΥΝΟΛΟ  140,936  

 

6  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
 α =20,5 

β =0,8 
γ =0,3 
d =100 
ν =4   

 

Ογκος Ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  20,5 x 0,8 x 0,3 - 4 x 20,5 x (3,14 x (100/1000) ^2/4)  4,276   

ΣΥΝΟΛΟ  145,212  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 088   (m3)  145,212  
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AT. 089  Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. (m3)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης (δίκτυο ακαθάρτων)  
 
 a= 

β =0,4 
d =1  

 
 

Μήκος σωλήνωσης  3+6+7,5+1,70+4+5,5+9,5+8,5+6,5+6,5+12,50+9,5+14,50+4+4  103,200   

Ογκος ορύγματος  103,2 x 0,4 x 1  41,280   

ΣΥΝΟΛΟ  41,28  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης (δίκτυο ομβρίων)  
 
 a= 

β =0,4 
d =1  

 
 

Μήκος σωλήνωσης  0,5+2,5+6,5+5+11+5+5,5+2+9+1+8,5+8,5+2,5+2,5+12+4,5+12,
5+8+5,5+6+3+1+10+4+3+10+1,5+8+2,5+1,5+2+3+5,5+2,5+5+3
+6+3+1+5,5+3,5+15+0,5+1,5+2+9+3,5+5,5+9  

249,000   

Ογκος ορύγματος  249 x 0,4 x 1  99,600   

ΣΥΝΟΛΟ  140,88  

 

3  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
 a= 

β =0.8 
d =0.6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης (γραμμή Ζ1)  19,3  19,300   
Μήκος καλωδίωσης (γραμμή Ζ2)  22,6  22,600   
Μήκος καλωδίωσης (παροχή κτιρίου)  3x19+3x1+3x4  72,000   
Μήκος καλωδίωσης (παροχή υφιστάμενου 
Γ.Π. γηπέδου)  

8+1+79+1+9+2  100,000   

Συνολικό μήκος καλωδίωσης  19,3+22,6+72+100  213,900   

Ογκος ορύγματος  213,9 x 0,8 x 0,6  102,672   

ΣΥΝΟΛΟ  243,552  

 

Σε μεταφορά:  243,552 
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Από μεταφορά:  243,552 

 

4  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 a= 

β = 1,0 
d = 0,6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης (παροχή κτιρίου)  7  7,000   

Ογκος ορύγματος  7 x 1 x 0,6  4,200   

ΣΥΝΟΛΟ  247,752  

 

5  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί πεζοδρομίου ή πλακόστρωτου)  
 
 a = 

β =0,5 
d =0,6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης  12  12,000   
Μήκος καλωδίωσης διασύνδεσης τοπικού 
πίνακα πυρανίχνευσης του Υ/Π με τον 
κεντρικό πίνακα του κτιρίου.  

23+5  28,000   

Συνολικό μήκος καλωδίωσης  28+12  40,000   

Ογκος ορύγματος  40 x 0,5 x 0,6  12,000   

ΣΥΝΟΛΟ  259,752  

 

6  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (επί οδοστρώματος)  
 
 a = 

β =1,0 
d =0,6  

 
 

Μήκος καλωδίωσης  7  7,000   

Ογκος ορύγματος  7 x 1 x 0,6  4,200   

ΣΥΝΟΛΟ  263,952  

 

Σε μεταφορά:  263,952 
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Από μεταφορά:  263,952 

 

7  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (δίκτυο πυρόσβεσης)  
 
 a = 

β = 0.5 
d = 0.5  

 
 

Μήκος σωληνώσεων πυρόσβεσης  8+7  15,000   

Ογκος ορύγματος  15 x 0,5 x 0,5  3,750   

ΣΥΝΟΛΟ  267,702  

 

8  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
 β1 = 0,6 

d1 = 0,8 
β2 = 0,6 
d2 = 0,4  

 
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  12  12,000   
Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  2,5+6  8,500   

Ογκος ορύγματος  (12 x 0,6 x 0,8)+(8,5x0,6x0,4)  7,800   

ΣΥΝΟΛΟ  275,502  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 089   (m3)  275,502  

 

  
 
Β.1.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
 
AT. 074  Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 

αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (m2)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN15)  
 
 l =9,20   
 

Εμβαδόν βαφής  (9,2 x 3,14 x 0,0254)x1/2  0,367   

ΣΥΝΟΛΟ  0,367  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN20)  
 
 l =12,30   
 

Εμβαδόν βαφής  (12,3 x 3,14 x 0,0254)x3/4  0,736   

ΣΥΝΟΛΟ  1,103  

 

Σε μεταφορά:  1,103 
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Από μεταφορά:  1,103 

 

3  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN25)  
 
 l =124,50   
 

Εμβαδόν βαφής  (124,5 x 3,14 x 0,0254)x1  9,930   

ΣΥΝΟΛΟ  11,033  

 

4  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN32)  
 
 l =32   
 

Εμβαδόν βαφής  (32 x 3,14 x 0,0254)x1,25  3,190   

ΣΥΝΟΛΟ  14,223  

 

5  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN40)  
 
 l =115,20   
 

Εμβαδόν βαφής  (115,2 x 3,14 x 0,0254)x1,5  13,782   

ΣΥΝΟΛΟ  28,005  

 

6  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (σωληνώσεις DN50)  
 
 l =175,40   
 

Εμβαδόν βαφής  (175,4 x 3,14 x 0,0254)x2  27,978   

ΣΥΝΟΛΟ  55,983  

 

7  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN65)  
 
 l =413,90   
 

Εμβαδόν βαφής  (413,9 x 3,14 x 0,0254)x2,5  82,528   

ΣΥΝΟΛΟ  138,511  

 

8  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (σωληνώσεις DN80)  
 
 l =20   
 

Εμβαδόν βαφής  (20 x 3,14 x 0,0254)x3  4,785   

ΣΥΝΟΛΟ  143,296  

 

9  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης κλιματισμού (σωληνώσεις DN100)  
 
 l =103,7   
 

Εμβαδόν βαφής  (103,7 x 3,14 x 0,0254)x4  33,083   

ΣΥΝΟΛΟ  176,379  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 074   (m2)  176,378  

 

  
 
AT. 090  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1'' (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  4,7+4,5  9,200   

ΣΥΝΟΛΟ  9,2  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  6+6,3  12,300   

ΣΥΝΟΛΟ  21,5  

 

3  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  30,4+1,6+22,2+8,1+30,6+1,1+22,3+8,2  124,500   

ΣΥΝΟΛΟ  146  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 090   (μμ)  146  

 

  
 
AT. 091  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  8,1+7,8+8,3+7,8  32,000   

ΣΥΝΟΛΟ  32  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  54,8+2,8+53,9+3,7  115,200   

ΣΥΝΟΛΟ  147,2  

 

3  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  7,4+37,8+20,7+3,3+2,9+27,4+37,8+20,7+3,3+2,9+11,2  175,400   

ΣΥΝΟΛΟ  322,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 091   (μμ)  322,6  
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AT. 092  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  57,4+67,1+33,3+43+57,9+67,6+32,9+42,6  401,800   

ΣΥΝΟΛΟ  401,8  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  6,1+6  12,100   

ΣΥΝΟΛΟ  413,9  

 

3  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  10+10  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  433,9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 092   (μμ)  433,9  

 

  
 
AT. 093  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 4'' (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  22,6+2+2+2+23,2+2+2+19,1+2+2+19,8+2  100,700   

ΣΥΝΟΛΟ  100,7  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  103,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 093   (μμ)  103,7  

 

  
 
Β.1.3 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
 
AT. 094  Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  για κανάλια ομβρίων, από δομικό χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ , με βροχίδα  (καρέ)  

30Χ30 mm (αξονική 34 x 38 mm), εξωτερικών διαστάσεων 300χ1000χ30mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας 
ελαφρού τύπου  

3+1,4+1,4+1,4+2,3+1,2+1,4+1,5+3+1,4+1,5+1,4+1,4  22,300   

ΣΥΝΟΛΟ  22,3  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 094   (m)  22,3  

 

  
 
AT. 095  Φρεάτιο ομβρίων με σχάρα κλάσης Β125 (ΕΝ124) Διαστάσεων 50cm X 70cm και βάθος έως 1,00 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ0-1, Φ0-8, Φ0-9, Φ0-11, Φ0-2, Φ0-4, Φ0-10, Φ0-3, Φ0-5, Φ0-12, Φ0-13, Φ0-6, Φ0-
7.  

 
    
 

    13,00   

ΣΥΝΟΛΟ  13  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 095   (Τεμ.)  13  

 

  
 
AT. 096  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ1, Φ7, Φ10  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 096   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 097  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ2, Φ9, Φ11  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 097   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 098  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ3, Φ12  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 
  



 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ  Σελίδα 15 από 108 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 098   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 099  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 60cm X 70cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ4, Φ13  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 100  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 70cm X 80cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ5  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 100   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 101  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 80cm X 90cm και βάθος από 1,00 έως 1,50 m (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης Φ6  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 101   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 102  Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαμβάνει.  Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 40 Χ 40 cm με κάλυμμα. β) Μετρητή  νερού  γ) 

Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης  δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής ,πλήρες. Ον. Διαμέτρου  DN32  ( Φ  1.1/4 ins)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 102   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 103  Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 30Χ30Χ50 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεν ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 103   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 104  Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60Χ60Χ60 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεν ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 104   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 105  Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 100Χ80Χ100 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

Φρεάτια καλωδίων 100χ80χ100  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 105   (Τεμ.)  2  
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AT. 106  Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων. Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). (Kg)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Φρεάτια ακαθάρτων 30χ40 Β125  3x7,5  22,500   
Φρεάτια ακαθάρτων 40χ50 Β125  3x13,5  40,500   
Φρεάτια ακαθάρτων 50χ60 Β125  2x22,0  44,000   
Φρεάτια ακαθάρτων 60χ70 Β125  2x38,0  76,000   
Φρεάτια ακαθάρτων 70χ80 Β125  1x48,0  48,000   
Φρεάτια ακαθάρτων 80χ90 Β125  1x78,0  78,000   

Σύνολο βάρους  22,5+40,5+44+76+48+78  309,000   

ΣΥΝΟΛΟ  309  

 

2  Από τα σχέδια ηλετρκικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Φρεάτιο διέλευσης υπόγειων καλωδίων 
60χ60 Β125  

2x24,0  48,000   

ΣΥΝΟΛΟ  357  

 

3  Από τα σχέδια ηλετρκικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

Φρεάτιο διέλευσης υπόγειων καλωδίων 
30χ30 Β125  

1x6,0  6,000   

ΣΥΝΟΛΟ  363  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 106   (Kg)  363  

 

  
 
Β.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ  
 
Β.2.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  
 
AT. 107  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 15 mm (Φ20χ2.80)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κρύου νερού  1,4+2,9+1,9+0,4+1,2+2,5+2,3+2+2,3+3+0,4+1,3+1,2+2,8+1,9+1
,9+1,9+7,6+1,5+2,6+1,9+6,5+1,1+1+1,7+2,8+3,8+2+1,9+2,7+1,
8+1,8+0,3+2,3  

74,600   

Μήκος σωληνώσεων κρύου νερού  1,9+2,4+1,9+2,7+3,3+1,8+2+0,5+3,4+2+3,9+6,1+10,8+3,3+2,5+
4,6+2,5+14,3+3,4+2,5+4,4+2,5+3,4+2+2,5+3,6  

94,200   

Μήκος σωληνώσεων κρύου νερού  2,5+4,5+2,5+2,5+2,5+2,9+0,7+2,5+2,5+2,2+2,2+0,8+2,5+0,9+12
0+2,1+2,5+2,5+2,9+2,5+2,5+1,3+2,5  

170,500   

Μήκος σωληνώσεων ζεστού νερού  1,5+1,1+3,1+1,6+2,2+1,8+1,3+2,8+1,8+3,5+3+0,5+3,1+1,8+7,6
+3,2+1,4+0,9+2,3+3,7+1,7+1,7+2  

53,600   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  74,6+94,2+170,5+53,6  392,900   

ΣΥΝΟΛΟ  392,9  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 107   (μμ)  392,9  

 

  
 
AT. 108  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 20 mm (Φ25χ3.50)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κρύου νερού  0,4+1,1+5,1+1,4+6,9  14,900   
Μήκος σωληνώσεων ζεστού νερού  9,4+58,4+19,3+5  92,100   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  14,9+92,1  107,000   

ΣΥΝΟΛΟ  107  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 108   (μμ)  107  

 

  
 
AT. 109  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 25 mm (Φ32χ4.40)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κρύου νερού  58,5+2,8+10,8+8,4  80,500   
Μήκος σωληνώσεων ζεστού νερού  6,8+2+4,9+2+2+2,5+2,5  22,700   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  80,5+22,7  103,200   

ΣΥΝΟΛΟ  103,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109   (μμ)  103,2  

 

  
 
AT. 110  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 32 mm (Φ40χ5.50)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κρύου νερού  10,8+15+2,5+1,4+2,5+1+2,5  35,700   
Μήκος σωληνώσεων ζεστού νερού  2,5+3,1+2  7,600   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  35,7+7,6  43,300   

ΣΥΝΟΛΟ  43,3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 110   (μμ)  43,3  
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AT. 111  Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ22χ1.00 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  2x(1,3+2)+2x4,7+1,1+2,1+0,3+3,2  22,700   

ΣΥΝΟΛΟ  22,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 111   (m)  22,7  

 

  
 
AT. 112  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 25 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  2,6+1,9+1,9+1,7  8,100   

ΣΥΝΟΛΟ  8,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 112   (m)  8,1  

 

  
 
AT. 113  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  0,8+0,9+0,8+0,8+0,6+1,2+1,5+0,5+0,9+1  9,000   

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 113   (m)  9  

 

  
 
AT. 114  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  3,9+3,3+15+0,6+0,6+0,6+0,6  24,600   

ΣΥΝΟΛΟ  24,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 114   (m)  24,6  
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AT. 115  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  0,1+0,1+1,2+0,1+0,3+1+0,6+0,7+0,9+1,5+0,3+2+2+0,3+1,6+2,5
+3,2+2,4+1,1+0,1+0,3+0,7+1,4+0,3+0,7+1,7+0,2+0,6+1,5+0,1+
0,8+0,3+0,3+1,6  

32,500   

Μήκος σωληνώσεων  0,2+0,2+0,3+0,1+1,1+1+0,9+0,3+5,9+0,2+0,4+0,4+0,2+0,6+2,3
+0,6+2,4+0,5+0,6+0,5+0,1+0,3+0,8+0,5+0,4+0,8+0,2  

21,800   

Μήκος σωληνώσεων  0,4+9,6+1,5+0,3+0,2+0,4+0,3+0,3+0,4+0,5+0,3+1,6+0,3+0,9+1
+0,3+0,2+1,3+0,3+0,3+2,1+2,6+3,2+0,2+0,3+1+0,9+0,2+0,2+2,
1+0,5+0,4+0,2+0,1+0,1+1,3+0,1+0,1+0,1  

36,100   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  32,5+21,8+36,1  90,400   

ΣΥΝΟΛΟ  90,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 115   (m)  90,4  

 

  
 
AT. 116  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  25,1+1,8+2,2+0,3+1,8+0,2+0,5+1,8+0,2+1,7+13+6,4+0,6+0,8+4
+6,8+2,6+3,7+8+6+3,6+2,7+1,1+2,1+2,2+0,9+3,2+2,5+3,4+3,4+
3,4+10,2  

126,200   

ΣΥΝΟΛΟ  126,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 116   (m)  126,2  

 

  
 
AT. 117  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  2,3+6,3+2,5+9,7+0,8+4,9+5+1,9+8,4+1,6+1,5+4,4+7,9+11,1+1,2
+3+4,4+3,6+6+9,7+2,3+1,5+15,1+3,5+5,6+5,2+3,2+0,5+2,1+5,2
+10,9+3,1  

154,400   

ΣΥΝΟΛΟ  154,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117   (m)  154,4  
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AT. 118  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 150 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  11,5+12,1+2,9+5,7+11,4+6,9+3,1+8,1+2,1+6,8+0,3  70,900   

ΣΥΝΟΛΟ  70,9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m)  70,9  

 

  
 
AT. 119  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 200 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  3,1+0,5+11,4+9,1  24,100   

ΣΥΝΟΛΟ  24,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 119   (m)  24,1  

 

  
 
AT. 120  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 250 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  2,5+1,4+3+5,9+1,4+12,3+12,3  38,800   

ΣΥΝΟΛΟ  38,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (m)  38,8  

 

  
 
AT. 121  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 121   (Τεμ.)  2  
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AT. 122  Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

    29,00   

ΣΥΝΟΛΟ  29  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 122   (Τεμ.)  29  

 

  
 
AT. 123  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική (Kg)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
 π=3,14 

r=0,075 
d=0,001 
ε=8220  

 

 

Μήκος υδρορροής  135,7+9,8+47,1+95,2+94  381,800   

Βάρος υδρορροής  381,8x3,14x0,075x0,001x8220  739,092   

ΣΥΝΟΛΟ  739,092  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 123   (Kg)  739,092  

 

  
 
AT. 124  Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας 

γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (πράσινη ετικέττα): Ον. Διαμ. DN 100  ( 4 ins )  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος υδρορροών  3,4+3,4+3,4+10,2+10,2+10,2+3,4+3,4+3,4+3,4+10,2+3,4+3,4+3,
4+3,4+3,4+10,2+3,4+10,2  

105,400   

ΣΥΝΟΛΟ  105,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 124   (m)  105,4  

 

  
 
AT. 125  Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας 

γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (πράσινη ετικέττα): Ον. Διαμ. DN 125  ( 5 ins )  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

Μήκος υδρορροών  3,4+6,8+3,4+6,8+3,4+6,8+3,4+6,8  40,800   

ΣΥΝΟΛΟ  40,8  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 125   (m)  40,8  

 

  
 
AT. 126  Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 126   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 127  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

3  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροαστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 128  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 
  



 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ  Σελίδα 24 από 108 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 129  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 129   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 130  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 2 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 131  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 3 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 131   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Β.2.2 ΒΑΛΒΙΔΕΣ  
 
AT. 132  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    21,00   

ΣΥΝΟΛΟ  21  

 

Σε μεταφορά:  21 
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Από μεταφορά:  21 

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  30  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 132   (Τεμ.)  30  

 

  
 
AT. 133  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    11,00   

ΣΥΝΟΛΟ  11  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    15,00   

ΣΥΝΟΛΟ  26  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 133   (Τεμ.)  26  

 

  
 
AT. 134  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  17  

 

3  Από τα σχέδια  ενεργητικής πυροπραστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 134   (Τεμ.)  18  
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AT. 135  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    11,00   

ΣΥΝΟΛΟ  11  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    22,00   

ΣΥΝΟΛΟ  33  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 135   (Τεμ.)  33  

 

  
 
AT. 136  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    13,00   

ΣΥΝΟΛΟ  13  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 136   (Τεμ.)  13  

 

  
 
AT. 137  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 137   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 138  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    16,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σε μεταφορά:  16 
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Από μεταφορά:  16 

 

2  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  17  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 138   (Τεμ.)  17  

 

  
 
AT. 139  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

2  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    11,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 139   (Τεμ.)  16  

 

  
 
AT. 140  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

2  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  11  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 140   (Τεμ.)  11  
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AT. 141  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 141   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 142  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 142   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 143  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 143   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 144  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 144   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 145  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 145   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 146  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 146   (Τεμ.)  5  
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AT. 147  Ρυθμιστική βάννα δικτύων κλιματισμού ορειχάλκινη,ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 3/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 147   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 148  Ρυθμιστική βάννα δικτύων κλιματισμού ορειχάλκινη,ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 1 1/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 148   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 149  Ρυθμιστική βάννα δικτύων κλιματισμού ορειχάλκινη,ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 2 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 149   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 150  Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας 

έως 16 atm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    34,00   

ΣΥΝΟΛΟ  34  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  42  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 150   (Τεμ.)  42  

 

  
 
AT. 151  Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 151   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 152  Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 3/4 ins 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 152   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 153  Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 153   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 154  Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/4 ins 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 154   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 155  Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 1/2 ins 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 155   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 156  Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 156   (Τεμ.)  3  

 

  
 
Β.2.3 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
 
AT. 157  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 157   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 158  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - 

Διαμέτρου 3/8 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  9  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 158   (Τεμ.)  9  

 

  
 
AT. 159  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  ψυχρού ύδατος Φ 1/2" για καταιονιστήρα, επιχρωμιωμένος (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 159   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 160  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ  πλήρης με δοχείο και κάθισμα 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 160   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 161  Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 161   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 162  Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 162   (Τεμ.)  9  
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AT. 163  Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα.  ΑΜΕΑ, διαστάσεων  70 Χ 55  cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 163   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 164  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 164   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 165  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 165   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 166  Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα Επίτοιχη (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 166   (Τεμ.)  10  
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AT. 167  Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 167   (Τεμ.)  9  

 

  
 
AT. 168  Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο {μιάς έως τεσσάρων θέσεων}από πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες. Ουρητήριο 

όρθιο επίτοιχο μιάς θέσεως από πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 168   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Β.2.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΝΧ  
 
AT. 169  Ανοξείδωτος  αυτόνομος παρασκευαστήρας ζεστού νερού  νερού χρήσης και θέρμανσης TANK IN TANK παροχής 360 

lt/10min θερμού νερού 45οC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 169   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 170  Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 170   (Τεμ.)  1  
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AT. 171  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm εσωτερικής διαμέτρου 15cm (m)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 171   (m)  5  

 

  
 
AT. 172  Θερμαντήρας τριπλής ενέργειας, κυλινδρικός, με ανόδειο μαγνησίου. Χωρητικότητας 500 lt, με μόνωση, κατάλληλο για 

σύνδεση ηλιακών συλλεκτών και αντλίας θερμότητας (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 172   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 173  Δοχείο αδρανείας αντλίας θερμότητας Χωρητικότητας 100 lt (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 173   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 174  Αντλία θερμότητος αέρα-νερού υψηλών θερμοκρασιών για την παραγωγή ΖΝΧ  και ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα. 

θερμαντικής απόδοσης 18,10kW (Τae=2oC)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 174   (Τεμ.)  1  
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AT. 175  Μονάδα ελέγχου ηλιακών συλλεκτών (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 175   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 176  Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης επιλεκτικού τύπου Ωφέλιμης επιφάνειας 2.00τ.μ. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 176   (Τεμ.)  4  

 

  
 
Β.2.5 ΜΟΝΩΣΕΙΣ  
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AT. 177  Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακαπου φέρει επικάλυψη φύλλου 

αλουμινίου Γιά επιφάνεια Πάχος παπλώματος 3 cm (m2)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x8,45)+1,3x(3,
14x(400/1000)x1,7)+1,3x(3,14x(400/1000)x6,25)+1,3x(3,14x(40
0/1000)x1,25)  

30,288   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x4,45)+1,3x(3,14x(400/1000)x11,3)+1,3x(3
,14x(400/1000)x7,65)+1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(40
0/1000)x0,9)  

41,147   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x5,9)+1,3x(3,1
4x(400/1000)x8,1)+1,3x(3,14x(400/1000)x6,25)+1,3x(3,14x(400/
1000)x1,25)+1,3x(3,14x(400/1000)x4,45)  

43,841   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x6,8)+1,3x(3,14x(400/1000)x7,65)+1,3x(3,
14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x1,75)  

27,921   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x3,55+1,3x(2x300/1000+2x300/1
000)x1,38+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x3,45  

12,624   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x3,6+1,3x(2x200/1000+2x150/10
00)x3,86+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x200/1000
+2x150/1000)x0,05  

7,816   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x300/1000+2x300/1
000)x3,35+1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x1,53+1,3x(2x300/100
0+2x250/1000)x3,5  

12,663   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x3,6+1,3x(2x200/1000+2x150/10
00)x3,86+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x200/1000
+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05  

7,861   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x250/1000+2x250/1000)x8,48+1,3x(2x200/1000+2x200/1
000)x1,8+1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x4,45  

17,524   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,51+1,3x(2x200/1000+2x150/1
000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x1,64+1,3x(2x250/1000
+2x250/1000)x0,5  

14,802   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x2,34+1,3x(2x200/1000+2x150/1
000)x0,1+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x2,7  

5,379   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,51+1,3x(2x200/1000+2x200/1
000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x1,64+1,3x(2x250/1000
+2x250/1000)x0,5+1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x2,34  

17,248   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x0,1+1,3x(2x250/1000+2x200/10
00)x2,7+1,3x(3,14x(400/1000)x2,3)+1,3x(3,14x(300/1000)x4,7)+
1,3x(3,14x(300/1000)x1,45)  

14,550   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(300/1000)x1,25)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,63)+1,3x(3
,14x(300/1000)x3,7)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,2)+1,3x(3,14x(400
/1000)x2,45)+1,3x(3,14x(300/1000)x4,35)  

21,153   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(300/1000)x1,85)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,39)+1,3x(3
,14x(300/1000)x4,62)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,97)  

14,238   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(300/1000)x2,5)+1,3x(3,1
4x(300/1000)x6,45)+1,3x(3,14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/
1000)x5,65)+1,3x(3,14x(300/1000)x2,15)  

25,390   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(300/1000)x4,65)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,95)+1,3x(3
,14x(300/1000)x3,4)  

14,675   

Επιφάνεια αεραγωγών  (1,3x(3,14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,95)+1,3x(3,
14x(300/1000)x3,5)+1,3x(3,14x(300/1000)x1)+1,3x(3,14x(400/1
000)x2,5)  

15,512   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(300/1000)x3,75)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,25)+1,3x(3
,14x(300/1000)x7)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,63)+1,3x(3,14x(300/
1000)x3,7)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,2)  

24,990   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x2,45)+1,3x(3,14x(300/1000)x4,35)+1,3x(3
,14x(300/1000)x1,85)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,39)+1,3x(3,14x(3
00/1000)x4,62)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,97)  

23,565   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(400/1000)x3,05)+1,3x(3,14x(300/1000)x3,4)+1,3x(3,
14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(300/1000)x7,9)+1,3x(3,14x(400/
1000)x5,75)+1,3x(3,14x(300/1000)x2,15)  

31,942   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(300/1000)x4,65)+1,3x(3,14x(400/1000)x3,05)+1,3x(3
,14x(300/1000)x3,4)+1,3x(3,14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400
/1000)x3,05)  

20,920   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(300/1000)x3,5)+1,3x(3,14x(300/1000)x1)  5,511   
Επιφάνεια αεραγωγών  (1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,9+1,3x(2x300/1000+2x250/10

00)x3,7+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x3,6+1,3x(2x200/1000+2
x150/1000)x4,84+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1  

26,322   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x300/10
00)x7,9+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x3,7+1,3x(2x250/1000+2
x200/1000)x3,6  

21,918   
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Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x4,84+1,3x(2x200/1000+2x150/1
000)x0,1+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x250/1000+
2x250/1000)x7,18+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x1,85  

16,085   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x7+1,3x(2x300/1000+2x300/1000
)x5,1+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x1,75+1,3x(2x150/1000+2x
150/1000)x6  

21,964   

Επιφάνεια αεραγωγών  (1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x6+1,3x(2x250/1000+2x250/100
0)x2,15+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x2,35+1,3x(2x200/1000+
2x150/1000)x0,1  

13,605   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x300/10
00)x5,1+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x1,75+1,3x(2x150/1000+
2x150/1000)x6  

14,775   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x6+1,3x(2x300/1000+2x200/1000
)x2,15+1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x2,35  

13,819   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x0,1+1,3x(2x200/1000+2x200/10
00)x0,1+1,3x(3,14x(100/1000)x0,65)  

0,473   

Επιφάνεια αεραγωγών  (1,3x(3,14x(700/1000)x17,1)+1,3x(3,14x(550/1000)x6,85)+1,3x(
3,14x(500/1000)x4,2)+1,3x(3,14x(500/1000)x0,45)+1,3x(3,14x(7
00/1000)x16,05)  

119,592   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(650/1000)x6,6)+1,3x(3,14x(550/1000)x3,51)+1,3x(3,
14x(500/1000)x8)+1,3x(3,14x(700/1000)x17,1)+1,3x(3,14x(550/
1000)x6,4)  

104,950   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(500/1000)x0,45)+1,3x(3,14x(500/1000)x0,45)+1,3x(3
,14x(700/1000)x16,05)+1,3x(3,14x(650/1000)x11,1)+1,3x(3,14x(
550/1000)x8)  

95,111   

Επιφάνεια αεραγωγών  (1,3x(3,14x(500/1000)x0,85)+1,3x(3,14x(700/1000)x12,95)+1,3x
(3,14x(650/1000)x2,05)+1,3x(3,14x(550/1000)x4,78)+1,3x(3,14x
(450/1000)x7,07)  

67,896   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(700/1000)x31,84)+1,3x(3,14x(450/1000)x7)+1,3x(3,1
4x(500/1000)x3,85)+1,3x(3,14x(700/1000)x12,95)+1,3x(3,14x(6
50/1000)x2,05)  

154,138   

Επιφάνεια αεραγωγών  1,3x(3,14x(550/1000)x4,78)+1,3x(3,14x(450/1000)x4,57)+1,3x(3
,14x(700/1000)x31,74)+1,3x(3,14x(450/1000)x4,05)+1,3x(3,14x(
500/1000)x3,85)  

125,117   

Μερική συνολική επιφάνεια αεραγωγών  30,28844+41,14656+43,84068+27,92088+12,6243+7,8156+12,
6633+7,8611+17,524+14,8018+5,3794+17,2484+14,54973+21,
152924+14,238016+25,39004+14,67479+15,5116+24,990004+
23,565386+31,94165+20,92025+5,5107+26,3224+21,918+16,0
849+21,9635+13,6045+14,7745+13,819+0,47333  

580,516   

Μερική συνολική επιφάνεια αεραγωγών  119,592395+104,950261+95,1106+67,895906+154,138361+12
5,117382  

666,805   

Συνολική επιφάνεια αεραγωγών  580,51635+666,804905  1247,321   

ΣΥΝΟΛΟ  1247,321  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 177   (m2)  1247,321  

 

  
 
AT. 178  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 9mm, διαμέτρου Φ 1/2 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρεσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων Ζ.Ν.Χ.  1,5+1,1+3,1+1,6+2,2+1,8+1,3+2,8+1,8+3,5+3+0,5+3,1+1,8+7,6
+3,2+1,4+0,9+2,3+3,7+1,7+1,7+2  

53,600   

ΣΥΝΟΛΟ  53,6  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  4,7+4,5  9,200   

ΣΥΝΟΛΟ  62,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 178   (m)  62,8  

 

  
 
AT. 179  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 9mm, διαμέτρου Φ 3/4 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρεσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων Ζ.Ν.Χ.  9,4+58,4+19,3+5  92,100   

ΣΥΝΟΛΟ  92,1  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  6+6,3  12,300   

ΣΥΝΟΛΟ  104,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 179   (m)  104,4  

 

  
 
AT. 180  Θερμικη μονωση σωλήνων με αφρωδες πλαστικο υλικο ARMAFLEX πάχους 11mm, διαμέτρου Φ 1 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρεσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων Ζ.Ν.Χ.  6,8+2+4,9+2+2+2,5+2,5  22,700   

ΣΥΝΟΛΟ  22,7  

 

Σε μεταφορά:  22,7 
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Από μεταφορά:  22,7 

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  30,4+1,6+22,2+8,1+30,6+1,1+22,3+8,2  124,500   

ΣΥΝΟΛΟ  147,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 180   (m)  147,2  

 

  
 
AT. 181  Θερμικη μονωση σωλήνων με αφρωδες πλαστικο υλικο ARMAFLEX πάχους 11mm, διαμέτρου Φ 1.1/4 ins (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων Ζ.Ν.Χ.  2,5+3,1+2  7,600   

ΣΥΝΟΛΟ  7,6  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  8,1+7,8+8,3+7,8  32,000   

ΣΥΝΟΛΟ  39,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 181   (μμ)  39,6  

 

  
 
AT. 182  Θερμική μόνωση, υγρομόνωση και μηχανική προστασία σωλήνων με αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία αλουμινίου 

πλ.5cm και αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 19mm, διαμέτρου Φ 1.1/4 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρεσης  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων παροχής ύδρευσης  10,8+15+2,5+1,4+2,5+1+2,5  35,700   

ΣΥΝΟΛΟ  35,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 182   (m)  35,7  

 

  
 
AT. 183  Θερμικη μονωση σωλήνων με αφρωδες πλαστικο υλικο ARMAFLEX πάχους 11mm, διαμέτρου Φ 1.1/2 ins (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  54,8+2,8+53,9+3,7  115,200   

ΣΥΝΟΛΟ  115,2  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 183   (μμ)  115,2  

 

  
 
AT. 184  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 13mm, διαμέτρου Φ 2 1/2 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  57,4+67,1+33,3+43+57,9+67,6+32,9+42,6  401,800   

ΣΥΝΟΛΟ  401,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 184   (m)  401,8  

 

  
 
AT. 185  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 13mm, διαμέτρου Φ 3 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  5  5,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 185   (m)  5  

 

  
 
AT. 186  Θερμική μόνωση, υγρομόνωση και μηχανική προστασία σωλήνων με αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία αλουμινίου 

πλ.5cm και αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 21mm, διαμέτρου Φ 4 ins (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  22,6+2+2+2+23,2+2+2+19,1+2+2+19,8+2  100,700   

ΣΥΝΟΛΟ  100,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 186   (m)  100,7  

 

  
 
Β.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 
Β.3.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  
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AT. 187  Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και απόρριψη  Διαστάσεων 8 ins X 8 

ins από ανοδειωμένο αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 187   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 188  Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και απόρριψη  Διαστάσεων 10 ins X 10 

ins από ανοδειωμένο αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 188   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 189  Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και απόρριψη  Διαστάσεων 12 ins X 12 

ins από ανοδειωμένο αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 189   (Τεμ.)  4  
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AT. 190  Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής (Kg)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x8,45)+1,3x(3,
14x(400/1000)x1,7)+1,3x(3,14x(400/1000)x6,25)+1,3x(3,14x(40
0/1000)x1,25)  

30,288   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x4,45)+1,3x(3,14x(400/1000)x11,3)+1,3x(3
,14x(400/1000)x7,65)+1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(40
0/1000)x0,9)  

41,147   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x5,9)+1,3x(3,1
4x(400/1000)x8,1)+1,3x(3,14x(400/1000)x6,25)+1,3x(3,14x(400/
1000)x1,25)  

36,575   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x4,45)+1,3x(3,14x(400/1000)x6,8)+1,3x(3,
14x(400/1000)x7,65)+1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(40
0/1000)x1,75)  

35,187   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x3,55+1,3x(2x300/1000+2x300/1
000)x1,38+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x3,45  

12,624   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x3,6+1,3x(2x200/1000+2x150/10
00)x3,86+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x200/1000
+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05  

7,861   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x3,35+1,3x(2x300/1000+2x300/1
000)x1,53+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x3,5+1,3x(2x250/1000
+2x200/1000)x3,6  

16,830   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x3,86+1,3x(2x200/1000+2x150/1
000)x0,05+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,05+1,3x(2x200/100
0+2x150/1000)x0,05  

3,649   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x250/1000+2x250/1000)x8,48+1,3x(2x200/1000+2x200/1
000)x1,8+1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x4,45  

17,524   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,51+1,3x(2x200/1000+2x150/1
000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x1,64+1,3x(2x250/1000
+2x250/1000)x0,5+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x2,34  

16,931   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x250/1000+2x200/10
00)x2,7  

3,250   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,51+1,3x(2x200/1000+2x200/1
000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x1,64+1,3x(2x250/1000
+2x250/1000)x0,5  

14,815   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x2,34+1,3x(2x200/1000+2x200/1
000)x0,1+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x2,7+1,3x(3,14x(400/10
00)x2,3)  

9,452   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(300/1000)x4,7)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,45)+1,3x(3,
14x(300/1000)x1,25)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,63)+1,3x(3,14x(3
00/1000)x3,7)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,2)  

19,357   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x2,45)+1,3x(3,14x(300/1000)x4,35)+1,3x(3
,14x(300/1000)x1,85)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,39)+1,3x(3,14x(3
00/1000)x4,62)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,97)  

23,565   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(300/1000)x2,5)+1,3x(3,1
4x(300/1000)x6,45)+1,3x(3,14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/
1000)x5,65)+1,3x(3,14x(300/1000)x2,15)  

25,390   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(300/1000)x4,65)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,95)+1,3x(3
,14x(300/1000)x3,4)  

14,675   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,95)+1,3x(3,
14x(300/1000)x3,5)+1,3x(3,14x(300/1000)x1)+1,3x(3,14x(400/1
000)x2,5)+1,3x(3,14x(300/1000)x3,75)  

20,104   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(300/1000)x1,25)+1,3x(3,14x(300/1000)x7)+1,3x(3,14
x(400/1000)x2,63)+1,3x(3,14x(300/1000)x3,7)+1,3x(3,14x(300/1
000)x1,2)  

20,398   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x2,45)+1,3x(3,14x(300/1000)x4,35)+1,3x(3
,14x(300/1000)x1,85)+1,3x(3,14x(400/1000)x2,39)+1,3x(3,14x(3
00/1000)x4,62)+1,3x(3,14x(300/1000)x1,97)  

23,565   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x3,05)+1,3x(3,14x(300/1000)x3,4)+1,3x(3,
14x(300/1000)x0,9)+1,3x(3,14x(300/1000)x7,9)+1,3x(3,14x(400/
1000)x5,75)  

29,309   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(300/1000)x2,15)+1,3x(3,14x(300/1000)x4,65)+1,3x(3
,14x(400/1000)x3,05)+1,3x(3,14x(300/1000)x3,4)+1,3x(3,14x(30
0/1000)x0,9)  

18,573   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(3,14x(400/1000)x3,05)+1,3x(3,14x(300/1000)x3,5)+1,3x(3,
14x(300/1000)x1)  

10,491   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,9+1,3x(2x300/1000+2x250/10
00)x3,7+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x3,6+1,3x(2x200/1000+2
x150/1000)x4,84  

26,231   
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Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x200/1000+2x150/10
00)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x7,9+1,3x(2x300/1000+2
x250/1000)x3,7  

17,797   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x3,6+1,3x(2x200/1000+2x150/10
00)x4,84+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x200/1000+
2x150/1000)x0,1+1,3x(2x250/1000+2x250/1000)x7,18  

18,132   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x1,85+1,3x(2x200/1000+2x200/1
000)x7+1,3x(2x300/1000+2x300/1000)x5,1+1,3x(2x250/1000+2
x200/1000)x1,75+1,3x(2x150/1000+2x150/1000)x6  

24,128   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x6+1,3x(2x250/1000+2x250/1000
)x2,15+1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x2,35+1,3x(2x200/1000+2
x150/1000)x0,1  

13,605   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x200/1000+2x150/1000)x0,1+1,3x(2x300/1000+2x300/10
00)x5,1+1,3x(2x250/1000+2x200/1000)x1,75+1,3x(2x150/1000+
2x150/1000)x6  

14,775   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x300/1000+2x250/1000)x6+1,3x(2x300/1000+2x200/1000
)x2,15+1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x2,35  

13,819   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  1,3x(2x200/1000+2x200/1000)x0,1+1,3x(2x200/1000+2x200/10
00)x0,1+1,3x(3,14x(100/1000)x0,65)  

0,473   

Συνολική επιφάνεια αεραγωγών από 
λαμαρίνα 0.60  

30,28844+41,14656+36,57472+35,18684+12,6243+7,8611+16,
8298+3,6491+17,524+16,9312+3,25+14,8148+9,45204+19,356
844+23,565386+25,39004+14,67479+20,10385+20,397754+23,
565386+29,30876+18,5731+10,49074+26,2314+17,797+18,132
4+24,128+13,6045+14,7745+13,819+0,47333  

580,520   

Βάρος αεραγωγών από λαμαρίνα 0.60  580,51965x(0,6/1000)x7600  2647,170   
Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  1,3x(3,14x(700/1000)x17,1)+1,3x(3,14x(550/1000)x6,85)+1,3x(3

,14x(500/1000)x4,2)+1,3x(3,14x(500/1000)x0,45)+1,3x(3,14x(70
0/1000)x16,05)  

119,592   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  1,3x(3,14x(650/1000)x6,6)+1,3x(3,14x(550/1000)x3,51)+1,3x(3,
14x(500/1000)x8)+1,3x(3,14x(700/1000)x17,1)+1,3x(3,14x(550/
1000)x6,4)  

104,950   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  1,3x(3,14x(500/1000)x0,45)+1,3x(3,14x(500/1000)x0,45)+1,3x(3
,14x(700/1000)x16,05)+1,3x(3,14x(650/1000)x11,1)+1,3x(3,14x(
550/1000)x8)  

95,111   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  1,3x(3,14x(500/1000)x0,85)+1,3x(3,14x(700/1000)x12,95)+1,3x(
3,14x(650/1000)x2,05)+1,3x(3,14x(550/1000)x4,78)+1,3x(3,14x(
450/1000)x7,07)  

67,896   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  1,3x(3,14x(700/1000)x31,84)+1,3x(3,14x(450/1000)x7)+1,3x(3,1
4x(500/1000)x3,85)+1,3x(3,14x(700/1000)x12,95)+1,3x(3,14x(6
50/1000)x2,05)  

154,138   

Επιφάνεια αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  1,3x(3,14x(550/1000)x4,78)+1,3x(3,14x(450/1000)x4,57)+1,3x(3
,14x(700/1000)x31,74)+1,3x(3,14x(450/1000)x4,05)+1,3x(3,14x(
500/1000)x3,85)  

125,117   

Συνολική επιφάνεια αεραγωγών από 
λαμαρίνα 0.80  

119,592395+104,950261+95,1106+67,895906+154,138361+12
5,117382  

666,805   

Βάρος αεραγωγών από λαμαρίνα 0.80  666,804905x(0,8/1000)x7600  4054,174   

Συνολικό βάρος αεραγωγών  2647,169604+4054,1738224  6701,343   

ΣΥΝΟΛΟ  6701,343  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 190   (Kg)  6701,343  

 

  
 
AT. 191  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων 

υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 100 mm και εξωτ. διαμ. 160 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος αεραγωγού απαγωγής  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 191   (m)  1  

 

  
 
AT. 192  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων 

υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 125 mm και εξωτ. διαμ. 185 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος αεραγωγού προσαγωγής  8  8,000   
Μήκος αεραγωγού απαγωγής  8  8,000   

Συνολικό μήκος αεραγωγού  8+8  16,000   
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ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 192   (m)  16  

 

  
 
AT. 193  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων 

υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 150 mm και εξωτ. διαμ. 210 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος αεραγωγού απαγωγής  4+7,5+2+3  16,500   
Μήκος αεραγωγού προσαγωγής  2+8+1,5+3  14,500   

Συνολικό μήκος αεραγωγού  16,5+14,5  31,000   

ΣΥΝΟΛΟ  31  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 193   (m)  31  

 

  
 
AT. 194  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων 

υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 200 mm και εξωτ. διαμ. 260 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος αεραγωγού απαγωγής  0,5+1+0,5+1,5+4+0,5+1+1+2+2,5+1,5+2,5+1  19,500   
Μήκος αεραγωγού προσαγωγής  0,5+0,5+3,5+1,5+0,5+0,5+3,5+1+2,5  14,000   

Συνολικό μήκος αεραγωγού  19,5+14  33,500   

ΣΥΝΟΛΟ  33,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 194   (m)  33,5  

 

  
 
AT. 195  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 4 ins X 6 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 195   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 196  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 8 ins X 8 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 196   (Τεμ.)  3  
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AT. 197  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 8 ins X 10 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 197   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 198  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 8 ins X 12 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 198   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 199  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 8 ins X 16 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 199   (Τεμ.)  8  

 

  
 
AT. 200  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 10 ins X 16 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 200   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 201  Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα 

Διαστάσεων 12 ins X 12 ins Από αλουμίνιο (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 201   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 202  Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με εσωτερικό διάφραγμα Διαμέτρου 6 ins Από αλουμίνιο 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 202   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 203  Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με εσωτερικό διάφραγμα Διαμέτρου 8 ins Από αλουμίνιο 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 203   (Τεμ.)  12  

 

  
 
AT. 204  Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με εσωτερικό διάφραγμα Διαμέτρου 10 ins Από αλουμίνιο 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 204   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 205  Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με εσωτερικό διάφραγμα Διαμέτρου 18 ins Από αλουμίνιο 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    36,00   

ΣΥΝΟΛΟ  36  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 205   (Τεμ.)  36  

 

  
 
AT. 206  Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής αέρα, περιστρεφόμενης δέσμης (στροβιλισμού) διαμέτρου Φ500mm. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 206   (Τεμ.)  20  

 

  
 
AT. 207  Εξαεριστήρας WC-λουτρού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 207   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Β.3.2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  
 
AT. 208  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN15 - 1/2ins (21,3mm/3,25mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  4,7+4,5  9,200   

ΣΥΝΟΛΟ  9,2  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 208   (m)  9,2  

 

  
 
AT. 209  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN20 - 3/4ins (26,9mm/3,25mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  6+6,3  12,300   

ΣΥΝΟΛΟ  12,3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 209   (m)  12,3  

 

  
 
AT. 210  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN25 - 1ins (33,7mm/4,05mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  30,4+1,6+22,2+8,1+30,6+1,1+22,3+8,2  124,500   

ΣΥΝΟΛΟ  124,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 210   (m)  124,5  

 

  
 
AT. 211  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN32 - 1.1/4ins (42,4mm/4,05mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  8,1+7,8+8,3+7,8  32,000   

ΣΥΝΟΛΟ  32  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 211   (m)  32  

 

  
 
AT. 212  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN40 - 1.1/2ins (48,3mm/4,05mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  54,8+2,8+53,9+3,7  115,200   

ΣΥΝΟΛΟ  115,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 212   (m)  115,2  
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AT. 213  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN50 - 2ins (60,3mm/4,5mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  7,4+37,8+20,7+3,3+2,9+27,4+37,8+20,7+3,3+2,9+11,2  175,400   

ΣΥΝΟΛΟ  175,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 213   (m)  175,4  

 

  
 
AT. 214  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN65 - 2.1/2ins (76,1mm/4,5mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  57,4+67,1+33,3+43+57,9+67,6+32,9+42,6  401,800   

ΣΥΝΟΛΟ  401,8  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  6,1+6  12,100   

ΣΥΝΟΛΟ  413,9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 214   (m)  413,9  

 

  
 
AT. 215  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN80 - 3ins (88,9mm/4,85mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  10+10  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 215   (m)  20  

 

  
 
AT. 216  Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου DN100 - 4ins (114,3mm/5,40mm)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων κλιματισμού  22,6+2+2+2+23,2+2+2+19,1+2+2+19,8+2  100,700   

ΣΥΝΟΛΟ  100,7  

 

Σε μεταφορά:  100,7 
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Από μεταφορά:  100,7 

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  103,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 216   (m)  103,7  

 

  
 
Β.3.3 ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ  
 
AT. 217  Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 400000 Kcal/h (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 217   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 218  Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως 40 έως 50 kg/h (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 218   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 219  Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη (Kg)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
 α=2.00 

β=1.50 
γ=2.00 
d=0.003 
ε=8000  

 

 

Βάρος δεξαμενών (συμπεριλαμαβανομένου 
του χωρίσματος μεταξύ διαμερισμάτων 
πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης)  

(2x((2x1,5)+(2x2))+3(1,5x2))x0,003x8000  1128,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1128  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 219   (Kg)  1128  

 

  
 
AT. 220  Δείκτης στάθμης πετρελαίου (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 220   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 221  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm εσωτερικής διαμέτρου 35cm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 221   (m)  6  

 

  
 
AT. 222  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 25 l (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Δοχείο διαστολής δευτερεύοντος 
κυκλώματος ψύξης  

1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 222   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 223  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 50 l (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Δοχείο διαστολής λέβητα (πρωτεύον 
κύκλωμα θέρμανσης)  

1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σε μεταφορά:  1 
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Από μεταφορά:  1 

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Δοχείο διαστολής πρωτεύοντος κυκλώματος 
θερμαντήρα Ζ.Ν.Χ.  

1  1,000   

Δοχείο διαστολής δευτερεύοντος 
κυκλώματος θερμαντήρα Ζ.Ν.Χ.  

1  1,000   

Δοχείο διαστολής ηλιακών συλλεκτών  1  1,000   

Συνολικός αριθμός δοχείων διαστολής  1+1+1  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 223   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 224  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 320 l (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Δοχείο διαστολής δευτερεύοντος 
κυκλώματος θέρμανσης  

1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 224   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 225  Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 1/2 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 225   (Τεμ.)  6  
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AT. 226  Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα εξωτερικού χώρου με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, παροxής 10.405 m3/h, ως 

ΚΚΜ1 ή ΚΚΜ2 ή ΚΚΜ3 ή ΚΚΜ4 στα σχέδια της μελέτης. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 226   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 227  Κλιματιστική Μονάδα οριζόντια ψευδοροφής με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, παροxής 486 m3/h, ως ΚΚΜ8 στα 

σχέδια της μελέτης. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 227   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 228  Κλιματιστική Μονάδα οριζόντια ψευδοροφής με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, παροxής 841 m3/h, ως ΚΚΜ7 στα 

σχέδια της μελέτης. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 228   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 229  Κλιματιστική Μονάδα οριζόντια ψευδοροφής με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, παροxής 1.445 m3/h, ως ΚΚΜ5 ή 

ΚΚΜ6 στα σχέδια της μελέτης. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 229   (Τεμ.)  2  
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AT. 230  Κλιματιστική Μονάδα εξωτερικού χώρου όρθιου τύπου με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας παροxής 1.530 m3/h, ως 

ΚΚΜ9 ή ΚΚΜ10 στα σχέδια της μελέτης. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 230   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 231  Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού ύδατος, αερόψυκτο, ηλεκτροκίνητο, με ελικοειδείς συμπιεστές, αξονικούς 

ανεμιστήρες και ενσωματωμένο υδροστάσιο με δοχείο αδρανείας. ψυκτικής ικανότητος 310kW, minEER3.19 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 231   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 232  Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 25,00 έως & 30,00 m3/h (P1 στα σχέδια της μελέτης)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 232   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 233  Κυκλοφορητής / αντλία in-line νερού με ρύθμιση στροφών χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h, 

υπ'αριθμ.P6, P7 στα σχέδια της μελέτης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 233   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 234  Κυκλοφορητής / αντλία in-line νερού με ρύθμιση στροφών χαμηλής πιέσεως Παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h, 

υπ'αριθμ.P2, P3, P4, P5, P8 στα σχέδια της μελέτης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 234   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 235  Κυκλοφορητής / αντλία in-line νερού με ρύθμιση στροφών χαμηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h, 

υπ'αριθμ.P15, P16 στα σχέδια της μελέτης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 235   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 236  Κυκλοφορητής / αντλία in-line νερού με ρύθμιση στροφών χαμηλής πιέσεως Παροχής από 20,00 έως & 25,00 m3/h, 

υπ'αριθμ.P11, P12, P13, P14 στα σχέδια της μελέτης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 236   (Τεμ.)  4  

 

  
 
Β.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
Β.4.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΣΧΑΡΕΣ  
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AT. 237  Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος  με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], 
θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 50 mm  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων για καλώδια 
τηλεφώνων - DATA  

40  40,000   

Μήκος σωληνώσεων για καλώδια 
συστήματος BMS  

18+4  22,000   

Μήκος σωληνώσεων για καλώδιο 
πυρανίχνευσης διασύνδεσης Υ/Π με 
κεντρικό κτίριο  

5+23  28,000   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  40+22+28  90,000   

ΣΥΝΟΛΟ  90  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 237   (m)  90  

 

  
 
AT. 238  Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος  με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], 
θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων παροχής ψυκτικών 
συγκροτημάτων  

2x8+12+15  43,000   

Μήκος σωληνώσεων από οικίσκο 
υποσταθμού προς κτίριο  

4x(3x19+3x1+3x4)  288,000   

Μήκος σωληνώσεων από οικίσκο 
υποσταθμού προς υφιστάμενο Γ.Π. γηπ. 
ποδοσφαίρου  

2x(8+1+79+1+9+2)  200,000   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  43+288+200  531,000   

ΣΥΝΟΛΟ  531  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 238   (m)  531  

 

  
 
AT. 239  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  5x3+3x3+4x3+6x3+14x3+8x3+7x3+7x3+4x3+126+15x10  450,000   

ΣΥΝΟΛΟ  450  

 

Σε μεταφορά:  450 
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Από μεταφορά:  450 

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
τηλεφώνων - DATA  

15x2,5+4+20+13x10+10,5  202,000   

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
του συστήματος BMS  

350  350,000   

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
του μεγαφωνικού συστήματος  

12x10  120,000   

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
του  συστήματος χρονομέτρησης  

30  30,000   

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
του  συστήματος διανομής επίγειου 
τηλεοπτικού σήματος  

4,5+5,5+10+10+2+2+7x2  48,000   

Συνολικό μήκος σωληνώσεων  202+350+120+30+48  750,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1200  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 239   (m)  1200  

 

  
 
AT. 240  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  120  120,000   

ΣΥΝΟΛΟ  120  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
του συστήματος BMS  

180  180,000   

ΣΥΝΟΛΟ  300  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 240   (m)  300  

 

  
 
AT. 241  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 29mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων για την εγκατάσταση 
του συστήματος BMS  

110  110,000   

ΣΥΝΟΛΟ  150  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 241   (m)  150  

 

  
 
AT. 242  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  20  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 242   (m)  20  

 

  
 
AT. 243  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος τύπου Si-Bi (σωλήνας u-PVC, επένδυση P-PVC) 

διαμορφώσιμος, εξ.διαμέτρου, 21,0mm πάχους 2,20mm και εσ.διαμέτρου 16,6mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (κατ' εκτίμηση)  
 
    
 

Μήκος σωληνώσεων  70  70,000   

ΣΥΝΟΛΟ  70  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 243   (m)  70  

 

  
 
AT. 244  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - (Τεμ.)  
 

1  Κατ' εκτίμηση  
 
    
 

    50,00   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 244   (Τεμ.)  50  

 

  
 
AT. 245  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - (Τεμ.)  
 

1  Κατ' εκτίμηση  
 
    
 

    100,00   

ΣΥΝΟΛΟ  100  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 245   (Τεμ.)  100  

 

  
 
AT. 246  Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο (Τεμ.)  
 

1  Κατ' εκτίμηση  
 
    
 

    60,00   

ΣΥΝΟΛΟ  60  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 246   (Τεμ.)  60  

 

  
 
AT. 247  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 0.75 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 50 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  2+1,5+3,5+3,5+6,5+3,5+6,5+0,5+2+1,5+1+3+3,5+2,5+3+2,5+1,
5+1+2,5+2,5+4+2,5+3,5+1+3,5+6,5+6,5+3,5+1,5  

86,500   

Μήκος εσχαρών  1+2,5+3+1+4+3+2+1+4+4+1,5+3+2+5+5+4+3+1,5+4,5+4+6+7+
3+8,5+1,5+3,5+2+3+1,5+5+3,5+1+6,5+33  

144,000   

Συνολικό μήκος εσχαρών  86,5+144  230,500   

ΣΥΝΟΛΟ  230,5  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  4+3+6+6+4+0,5+4+1,5+2,5+1,5+1+2+1,5+3+1,5+2+1+1+1+1+4
+4,5+3,5+1+6,5+2,5+3,5+2+1,5+2+1,5+3,5+1,5+1,5  

87,000   

Μήκος εσχαρών  6,5+1+5,5+1+1,5+1+1+1+1+3,5+1+8,5+3,5+9+2,5+2+5+12,5+2,
5+4+2,5+3,5+3,5+1,5+5+3+2+2+4+2+9+6,5+6,5  

124,500   

Συνολικό μήκος εσχαρών  87+124,5  211,500   

ΣΥΝΟΛΟ  442  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 247   (m)  442  
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AT. 248  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 0.75 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 100 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  4+2+2,5+2,5+7+1,5+6,5+2,5+7,5+13,5+5+8+4+4,5+7+5+9,5+9  101,500   

ΣΥΝΟΛΟ  101,5  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  15,5+3,5+3+2+3+1,5+18,5+1+0,5+2+1+1,5+2,5+1,5+1,5+5+1,5
+2+2,5+32,5+20,5+5+9,5+20,5+5,5+9,5  

172,500   

ΣΥΝΟΛΟ  274  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 248   (m)  274  

 

  
 
AT. 249  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 0.75 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 200 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  30,5+16+33+22,5+33+20,5  155,500   

ΣΥΝΟΛΟ  155,5  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  159,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 249   (m)  159,5  

 

  
 
AT. 250  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 0.75 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 300 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  6,5+3,5  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 250   (m)  10  

 

  
 
AT. 251  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 0.75 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 400 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 251   (m)  3  

 

  
 
AT. 252  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 1.00 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 500 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 252   (m)  3  

 

  
 
AT. 253  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. ελαφρού τύπου, από λαμαρίνα DKP 

προγαλβανισμένη κατά EN ISO 10147. Πάχους ελάσματος 1.00 mm, ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 600 
mm. (m)  

 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος εσχαρών  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 253   (m)  4  
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AT. 254  Τσιμεντοσωλήνας υπογείων καλωδίων Διαμέτρου 150mm (m)  
 

1  Για την παροχή Μ.Τ.  
 
    
 

Μήκος σωλήνωσης  4x9  36,000   

ΣΥΝΟΛΟ  36  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 254   (m)  36  

 

  
 
Β.4.2 ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩΔΙΑ  
 
AT. 255  Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος διατομής 6 mm2 (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

Μήκος αγωγού  1,5+1,5+0,5+2+1,5+1,5+0,5+2+1,5+1,5+0,5+2,5+3+2+1,5+3+1,
5+1+9+6,5+3,5+2,5+3+1+2+2,5+1+1,5+2,5+0,5+12+8,5+3,5+1+
3+1,5+3,5+3+2,5+6+5,5+4+1,5+4,5+2+2+6+4+1+3,5+4,5+7+5+
4  

163,500   

ΣΥΝΟΛΟ  163,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 255   (μμ)  163,5  

 

  
 
AT. 256  Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος διατομής 25 mm2 (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

Μήκος αγωγού  1+5+1,5+5+4+3+1+1  21,500   

ΣΥΝΟΛΟ  21,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 256   (μμ)  21,5  

 

  
 
AT. 257  Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος διατομής 50 mm2 (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

Μήκος αγωγού  23x1+2+1+1+3,5+3+3+1+2,5+3+4x0,5  45,000   

ΣΥΝΟΛΟ  45  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 257   (μμ)  45  

 

  
 
  



 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ  Σελίδα 66 από 108 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 258  Καλώδιο πυρανίχνευσης Fe180 κατά BS7629-1 2x1,50 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευσης)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  3+16+2+1+1+1,5+2,5+1,5+3+1+2+2+9+19+10+0,5+19+10+20,5
+10+10+1+20,5+4+16,5+5+14,5+23,5+23,5+23,5+23,5+5x3  

315,000   

Μήκος καλωδίωσης διασύνδεσης τοπικού 
πίνακα πυρανίχνευσης Υ/Π Μ.Τ-Χ.Τ. με τον 
κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης  

13+5+23+2  43,000   

Συνολικό μήκος καλωδίωσης  315+43  358,000   

ΣΥΝΟΛΟ  358  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 258   (m)  358  

 

  
 
AT. 259  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίου  44+46,1+20+6,7+13,6+16,3+10,8+11,4+10,7+28,5+2,5+4,3+4,9
+27,5+67,9+49,1+56,1+18,5+53,1+23,5+133+155,8+52,7+143,7
+122,3+107  

1230,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1230  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 259   (m)  1230  

 

  
 
AT. 260  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίου  18,2+23,3+7,5+4+0,4+6,2+9,9+7,6+2,9+3,8+53,5+29,4+28+35,3
+108  

338,000   

ΣΥΝΟΛΟ  338  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 260   (m)  338  

 

  
 
AT. 261  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίου  17+2  19,000   

ΣΥΝΟΛΟ  19  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 261   (m)  19  
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AT. 262  Καλώδια χαλκού UTP Cat6 4 ζευγών (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τηλεφώνων - DATA)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης ισογείου  4x15,5+7x15,5+8x2,5+2x0,5+2x4+4x7+2x1,5+4x2,5+2x20,5+2x
7+3x5+3x13+2x2+2x5+2x25  

413,500   

Μήκος κατακόρυφης καλωδίωσης  7x10+4x10+5x10+2x10+15x2,5+2x2,5  222,500   
Μήκος καλωδίωσης ορόφου-κερκίδων  7x1,5+7x2,5+5x19,5+5x18+5x4+5x11,5+2x45,5+4x1,5+4x2,5+2

x19,5+2x9+2x2+2x1+2x22  
507,000   

Συνολικο μήκος καλωδίωσης  413,5+222,5+507  1143,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1143  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  23+2x26+28+2x13+2x10+53,5+51+10+10+5,5+4  283,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1426  

 

3  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος χρονομέτρησης)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  2+2+2+3x1+3x1,5+3x10+28+28,5+28  128,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1554  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 262   (m)  1554  

 

  
 
AT. 263  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 70 + 

35 mm2 (m)  
 

1  Παροχή γηπέδου ποδοσφαίρου  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  8+1+79+1+9+2  100,000   

ΣΥΝΟΛΟ  100  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 263   (m)  100  

 

  
 
AT. 264  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 185 + 

95 mm2 (m)  
 

1  Παροχή Κλειστού Γυμναστηρίου  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  3x19+3x1+3x4  72,000   

ΣΥΝΟΛΟ  72  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 264   (m)  72  

 

  
 
AT. 265  Καλώδιο τύπου LiYCY Τετραπολικό - Διατομής 2 Χ 2 Χ 0,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  2x15,5+2x10+1x10+1x10+1x5+1x5,5+1x11+1x2+1x56+1x49,5  200,000   

ΣΥΝΟΛΟ  200  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 265   (m)  200  

 

  
 
AT. 266  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 35 mm2 (m)  
 

1  Παροχή γηπέδου ποδοσφαίρου  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  8+1+79+1+9+2  100,000   

ΣΥΝΟΛΟ  100  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 266   (m)  100  

 

  
 
AT. 267  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 70 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  19,6+22,8+10,6  53,000   

ΣΥΝΟΛΟ  53  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 267   (m)  53  

 

  
 
AT. 268  Καλώδιο τύπου LiYCY Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων για τον έλεγχο 
αυτοματισμών ηλιακών συλλεκτών  

25  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  

 

Σε μεταφορά:  25 
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Από μεταφορά:  25 

 

2  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων για σύστημα 
ηελκτρονικού ελέγχου ψυχροστασίου  

15  15,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

3  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων  2x20+2x10+2x25,5+2x12+1x12+2x6,5+1x6,5+3x9,5+2x7,5+1x7,
5+1x9,5+1x10,5+1x14,5+1x17+1x5,5+2x10+2x2+2x10+2x2+24  

298,500   

Μήκος καλωδιώσεων  2x10+2x2+2x10+2x2+1x10+1x7,5+2x10+2x5,5+2x18+2x5+2x2+
2x19+2x2+2x21,5  

231,500   

Μήκος καλωδιώσεων  2x2+2x20,5+2x2+24  73,000   

Συνολικό μήκος καλωδιώσεων  298,5+231,5+73  603,000   

ΣΥΝΟΛΟ  643  

 

4  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικού συστήματος)  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων ζώνης 1  2,5+1,5+2,5+1,5+2+3,5+0,5+4+1+2+1+1,5+1+1+3+2+1,5+3,5+2
+0,5+4+4,5+2,5+2+10+10+0,5+2+0,5+1,5+0,5+1+1,5+1,5+1+2,
5+2+2+1,5+2+1,5+10+1,5+1+2+1,5+100  

208,500   

Μήκος καλωδιώσεων ζώνης 2  2+1,5+3,5+1+0,5+4+2+1+13+12+1  41,500   
Μήκος καλωδιώσεων ζώνης 3  2+1,5+3+4,5+16+1,5+2+1+15+1,5+2,5+2+1+3,5+2+1+2,5+2+1+

2,5+2+10+10+1,5+1+2+6+0,5+2+1+1+5,5+1+1+1,5+1+1+2+1+5
3,50  

172,500   

Μήκος καλωδιώσεων ζώνης 4  2+1,5+3+4,5+2,5+1,5+10+10+1+1,5+5+2+4,5+1+7,5+10+1,5+1
+1+5+1+6+1+101  

185,000   

Μήκος καλωδιώσεων ζώνης 5  1+2+10+113  126,000   
Μήκος καλωδιώσεων ζώνης 6  2+1+2,5+4+2,5+18,5+1,5+0,5+5,5+1,5+1,5+9,5+2+1+15,5+1,5+

5,5+1,5+1,5+9,5+2+1,5+1,5+10+10+1,5+7+1,5+10+1,5+7+1,5+
101  

244,500   

Συνολικό μήκος καλωδιώσεων  208,5+41,5+172,5+185+126+244,5  978,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1621  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 268   (m)  1621  

 

  
 
AT. 269  Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 12 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων  1x19+1x9,5+1x9,5+1x10,5+1x17,5+1x12+1x17+1x4+1x12,5  111,500   

ΣΥΝΟΛΟ  111,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 269   (m)  111,5  
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AT. 270  Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 16 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων  1x8,5  8,500   

ΣΥΝΟΛΟ  8,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 270   (m)  8,5  

 

  
 
AT. 271  Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 18 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων  20+10+25,5+2x19+3x7+3x6+1x6+2x17,5+2x12+1x10+1x2+1x10
+1x2+1x10+1x2+1x10+1x2+1x10  

255,500   

Μήκος καλωδιώσεων  1x7,5+2x17+1x10+1x5,5+2x4+2x12,5+1x18+1x5+1x2+1x19,5+1
x2+1x21,5+1x2+1x20,5+1x2  

182,500   

Συνολικό μήκος καλωδιώσεων  255,5+182,5  438,000   

ΣΥΝΟΛΟ  438  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 271   (m)  438  

 

  
 
AT. 272  Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 24 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδιώσεων  20+10+25,5+1x7+2x6+2x6+1x10+1x2+1x10+1x2+1x10+1x2+1x
10+1x2+1x10  

144,500   

Μήκος καλωδιώσεων  1x7,5+1x10+1x5,5+1x18+1x5+1x2+1x19,5+1x2+1x21,5+1x2+1x
20,5+1x2  

115,500   

Συνολικό μήκος καλωδιώσεων  144,5+115,5  260,000   

ΣΥΝΟΛΟ  260  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 272   (m)  260  

 

  
 
AT. 273  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  2+2,7+2,6+3,3+3,2+3,9+3,8+4,8+5,2+51,8+93,8+81,4+46,8  305,300   

ΣΥΝΟΛΟ  305,3  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 273   (m)  305,3  

 

  
 
AT. 274  Καλώδιο τύπου LiYCΥ Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης κλιματισμού  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  5+28,6  33,600   

ΣΥΝΟΛΟ  33,6  

 

2  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  1x7,5+1x7+1x18+1x4+1x7+1x7,5  51,000   

ΣΥΝΟΛΟ  84,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 274   (m)  84,6  

 

  
 
AT. 275  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  3+4,7+7,6+16,5+61,1+37,9  130,800   

ΣΥΝΟΛΟ  130,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 275   (m)  130,8  

 

  
 
AT. 276  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 4 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  3,8+27,2  31,000   

ΣΥΝΟΛΟ  31  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 276   (m)  31  
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AT. 277  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 95 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  3x19+3x1+3x4  72,000   

ΣΥΝΟΛΟ  72  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 277   (m)  72  

 

  
 
AT. 278  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  19,3+22,6+10,2  52,100   

ΣΥΝΟΛΟ  52,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 278   (m)  52,1  

 

  
 
AT. 279  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 1,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  2,1+4,5+4,5+5,2+5,2+6+6  33,500   

ΣΥΝΟΛΟ  33,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 279   (m)  33,5  

 

  
 
AT. 280  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκξος καλωδίωσης  4,4+13,8+1,9+3,3+24,2+49,2+33,2+31,3+30,5+28+58,7+57,2+5
9,9+53,1+55,7+48,8+51,6+34,5+35,9  

675,200   

ΣΥΝΟΛΟ  675,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 280   (m)  675,2  
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AT. 281  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  13,1+59,1+19+29,5  120,700   

ΣΥΝΟΛΟ  120,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 281   (m)  120,7  

 

  
 
AT. 282  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  7,3  7,300   

ΣΥΝΟΛΟ  7,3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 282   (m)  7,3  

 

  
 
AT. 283  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 16 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  1,7+22+12,1+61  96,800   

ΣΥΝΟΛΟ  96,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 283   (m)  96,8  

 

  
 
AT. 284  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  5+5  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 284   (m)  10  
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AT. 285  Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 4 Χ 2 Χ 0,8 mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τηλεφώνων - DATA)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  5+7+4+1+26+2+11+7  63,000   

ΣΥΝΟΛΟ  63  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 285   (m)  63  

 

  
 
AT. 286  Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο διανομής σήματος TV-R)  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  3+2+4,5+1+22+1,5+24,5+10+30,5+1,5+23,5+10+3+5,5+12+3,5
+2,5+3+2,5+3+4+2,5+9+3+2,5+7,5+1+2,5+2,5+2,5+5,5+3+3+7,
5+2,5  

227,500   

ΣΥΝΟΛΟ  227,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 286   (Τεμ.)  227,5  

 

  
 
AT. 287  Καλώδιο τύπου N2XSY με θερμοπλαστική μόνωση 20 KV διατομής 1 Χ 50 mm2 (m)  
 

1  Παροχή Μ.Τ. από κολώνα ΔΕΗ έως τον Υ/Σ-Μ/Τα  
 
    
 

Μήκος καλωδίωσης  4x9+4x2+4x2  52,000   

ΣΥΝΟΛΟ  52  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 287   (m)  52  

 

  
 
Β.4.3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
 
AT. 288  Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανό IP65, με συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 18W (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 288   (Τεμ.)  12  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 289  Φ/Σ LED downlight ψευδοροφής ισχύος και φωτεινής απόδοσης  21.3W/1.887Lm - 230VAC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    64,00   

ΣΥΝΟΛΟ  64  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 289   (Τεμ.)  64  

 

  
 
AT. 290  Φ/Σ LED downlight οροφής ισχύος και φωτεινής απόδοσης  18W/1.400Lm - 230VAC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 290   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 291  Φ/Σ LED downlight ψευδοροφής  IP44 ισχύος και φωτεινής απόδοσης 10W/1.050Lm - 230VAC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    55,00   

ΣΥΝΟΛΟ  55  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 291   (Τεμ.)  55  

 

  
 
AT. 292  Φ/Σ LED downlight ψευδοροφής ισχύος και φωτεινής απόδοσης 27.8W/2.697Lm - 230VAC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 292   (Τεμ.)  6  
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AT. 293  Φ/Σ LED επίμηκες οροφής  IP66 ισχύος και φωτεινής απόδοσης 22W/2.729Lm - 230VAC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    23,00   

ΣΥΝΟΛΟ  23  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 293   (Τεμ.)  23  

 

  
 
AT. 294  Φ/Σ LED επίτοιχο IP65 τύπου spot LED  IP65 ισχύος και φωτεινής απόδοσης 39W/1.700Lm - 230VAC (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    26,00   

ΣΥΝΟΛΟ  26  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 294   (Τεμ.)  26  

 

  
 
AT. 295  Προβολέας ασύμμετρος με λαμπήρα αλογόνου-μετάλλου ισχύος και φωτεινής απόδοσης  400W/32.000Lm. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    40,00   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 295   (Τεμ.)  40  

 

  
 
AT. 296  Προβολέας ασύμμετρος με λαμπήρα αλογόνου-μετάλλου ισχύος και φωτεινής απόδοσης  250W/20.500Lm. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 296   (Τεμ.)  3  

 

  
 
Β.4.4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  
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AT. 297  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 297   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 298  Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 298   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 299  Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρα εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 299   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 300  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 300   (Τεμ.)  4  
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AT. 301  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    34,00   

ΣΥΝΟΛΟ  34  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 301   (Τεμ.)  34  

 

  
 
AT. 302  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    14,00   

ΣΥΝΟΛΟ  14  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 302   (Τεμ.)  14  

 

  
 
AT. 303  Αισθητήριο παρουσίας (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 303   (Τεμ.)  5  

 

  
 
Β.4.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
 
AT. 304  Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348x586mm 3 σειρών 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (Δ.Π.-Υ/Π Κοινόχρηστων WC)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 304   (Τεμ.)  1  
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AT. 305  Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P31 μεταλλικός χωνευτός  διαστάσεων 600 x 550 mm 3 σειρών (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (H.Π.-Υ/Π ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 305   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 306  Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P31 μεταλλικός χωνευτός  διαστάσεων 600 x 700 mm 4 σειρών (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (Β.Π.-Υ/Π FOEYER)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 306   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 307  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 

50 Χ 35 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (E.Π.-Υ/Π ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 307   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 308  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 

62 Χ 50 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (Γ.Π.-Υ/Π ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 308   (Τεμ.)  1  
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AT. 309  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 

82 Χ 75 cm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (Ζ.Π.-Υ/Π ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 309   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 310  Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,40 Χ 0,70 Χ 2,00 m ιστάμενου τύπου Πεδίο ιστάμενου τύπου 

Διαστάσεων ζυγών 100 Χ 10 mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (Α.Π.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 310   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 311  Αυτόματος διακόπτης ΧΤ, αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcu=36kA, 3Χ630Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 311   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 312  Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA τετραπολικό 40A (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 312   (Τεμ.)  5  
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AT. 313  Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA τετραπολικό 63A (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 313   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 314  Αυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα Ρεύματος βραxυκύκλωσης 12 ΚΑ ονομ. εντάσεως 

ρύθμισης 63 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 314   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 315  Ηλεκτρονόμος (ρελέ) μονοπολικός κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα 12Α/240V με τις απαιτούμενες βοηθητικές 

επαφές. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 315   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 316  Ηλεκτρονόμος (ρελέ) μονοπολικός κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα 25Α/240V με τις απαιτούμενες βοηθητικές 

επαφές. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 316   (Τεμ.)  3  
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AT. 317  Ηλεκτρονόμος (ρελέ) τριπολικός κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα 25Α/400V με τις απαιτούμενες βοηθητικές 

επαφές. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 317   (Τεμ.)  12  

 

  
 
AT. 318  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 20 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    38,00   

ΣΥΝΟΛΟ  38  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 318   (Τεμ.)  38  

 

  
 
AT. 319  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 35 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 319   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 320  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 320   (Τεμ.)  6  
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AT. 321  Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS Εντάσεως έως 200 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 321   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 322  Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS Εντάσεως έως 400 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 322   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 323  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    39,00   

ΣΥΝΟΛΟ  39  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 323   (Τεμ.)  39  

 

  
 
AT. 324  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 324   (Τεμ.)  20  
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AT. 325  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α 

(Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 325   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 326  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 326   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 327  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    22,00   

ΣΥΝΟΛΟ  22  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 327   (Τεμ.)  22  

 

  
 
AT. 328  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 328   (Τεμ.)  4  
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AT. 329  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 329   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 330  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 50 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 330   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 331  Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως 

μετασχηματισμού 300/5 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 331   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 332  Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον μεταγωγέα βολτομέτρου Διαστάσεων 96 

Χ 96 mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 332   (Τεμ.)  3  
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AT. 333  Ενδεικτική λυχνία για τριφασική παροχή, με 3 (τρία) ενδεικτικά νέον 250V/500V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα σε 

ράγα (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 333   (Τεμ.)  8  

 

  
 
AT. 334  Ραγοδιακόπτης ηλ.πίνακα Μονοπολικός Εντάσεως: 40 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    11,00   

ΣΥΝΟΛΟ  11  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 334   (Τεμ.)  11  

 

  
 
AT. 335  Ραγοδιακόπτης ηλ.πίνακα Τριπολικός Εντάσεως: 40 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    21,00   

ΣΥΝΟΛΟ  21  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 335   (Τεμ.)  21  

 

  
 
AT. 336  Ραγοδιακόπτης ηλ.πίνακα Τριπολικός Εντάσεως: 63 Α (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 336   (Τεμ.)  4  
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AT. 337  Ηλεκτρικός Υποσταθμός Μέσης Τάσης τύπου προκατασκευασμένου οικίσκου 20/0.4kV-630kVA πλήρης. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 337   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Β.4.6 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ  
 
AT. 338  Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας 

προστασίας Un=110V (Uc=120V), Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 338   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 339  Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Τ1+Τ2 με βοηθητική επαφή & οπτική ένδειξη Uc=440V, Iimp=25kA 

(10/350μs), Imax=150kA (8/20μs), για ΓΠΧΤ (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 339   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 340  Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Τ2 440/C40-3+1P-TT+BE για Υ/Π (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 340   (Τεμ.)  2  
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AT. 341  Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Τ3 με οπτική ένδειξη Uc=440V, Imax=10kΑ (8/20μs) για Υ/Π (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 341   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 342  Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη διατομής 30 x 3,5 mm με πάχος επικάλυψης 500 gr/m²κατά DIN 48801. (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

Μήκος ταινίας  28,5+3+9+6,5+8,5+9+40+14,5+7,5+13,5+14,5+35+9+8,5+6,5+9
+6+17+12+24,5+3,5  

285,500   

ΣΥΝΟΛΟ  285,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 342   (m)  285,5  

 

  
 
AT. 343  Σύνδεσμος χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγού   Φ8-10 mm ή ταινίας  μέχρι 40 x 4mm με τον οπλισμό 

σκυροδέματος από  Φ10 mm έως Φ24 mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    28,00   

ΣΥΝΟΛΟ  28  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 343   (Τεμ.)  28  

 

  
 
AT. 344  Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως κατά DIN 48843K Cu 3mm για  σύσφιξη  αγωγών Φ8/10  χάλκινων (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    115,00   

ΣΥΝΟΛΟ  115  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 344   (Τεμ.)  115  
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AT. 345  Σφικτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου St/tZn κατά DIN 48845 K 10-10, κατάλληλος για συνδέσεις 

αγωγών εντός και εκτός εδάφους. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    37,00   

ΣΥΝΟΛΟ  37  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 345   (Τεμ.)  37  

 

  
 
AT. 346  Σφικτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 K FI-10 για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 και 

λάμα 30x3,5mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 346   (Τεμ.)  8  

 

  
 
AT. 347  Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο κολλάρο 3/4"-8" με ανοξείδωτο σφιγκτήρα (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    44,00   

ΣΥΝΟΛΟ  44  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 347   (Τεμ.)  44  

 

  
 
AT. 348  Στήριγμα St/tΖn με ανοξείδωτη βάση συλλεκτηρίου συστήματος, στήριξης αγωγών Φ8 ή  Φ10 σε μεταλλικό panel. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    600,00   

ΣΥΝΟΛΟ  600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 348   (Τεμ.)  600  
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AT. 349  Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    18,00   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 349   (Τεμ.)  18  

 

  
 
AT. 350  Ανοξείδωτος σφικτήρας σύσφιξης αγωγών Φ8/10 εκτός εδάφους. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    186,00   

ΣΥΝΟΛΟ  186  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 350   (Τεμ.)  186  

 

  
 
AT. 351  Σύνδεσμος Cu μορφής γωνιακού ακροδέκτου (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    90,00   

ΣΥΝΟΛΟ  90  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 351   (Τεμ.)  90  

 

  
 
AT. 352  Χάλκινος αγωγός επικασσιτερωμένος κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8 mm Cu/eSn για συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό 

καθόδου διαμέτρου 8mm (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

Μήκος αγωγού  15+33+17+6,5+2,5+2+1,5+2+8,5+14+9,5+9,5+6,5+8+1,5+32+1
5+9+17+6,5+27  

243,500   

Μήκος αγωγού  10,5+8+3,5+9,5+10+2+8,5+1,5+2+2+2+1,5+1,5+7,5+1+2,5+2+2
+1,5+1,5+2+2  

84,500   

Μήκος αγωγού  41,5+12+1+1,5+1,5+11+10+12+27+8,5+1,5+1+1,5  130,000   
Μήκος αγωγού  23,5+14,5+7,5+9,5+8,5+1+1+1+1+8+5+1+1+20+12+2,5+1+10,5

+5+1+3,5+16+6+1+1+12,5+1+16+1+1+1,5+1  
196,000   

Μήκος αγωγού  21,5+1+15,5+5,5+5+1,5+21+7,5+1+1+1+1+2+7+8+17,5+8,5+1+
5+12+1+8,5+1+1+7+11,5+3+1  

177,500   

Συνολικό μήκος αγωγού  243,5+84,5+130+196+177,5  831,500   

ΣΥΝΟΛΟ  831,5  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 352   (m)  831,5  

 

  
 
AT. 353  Χαλύβδινος αγωγός επικασσιτερωμένος (St/tZn) για συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου διαμέτρου Φ10mm (μμ)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    225,00   

ΣΥΝΟΛΟ  225  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 353   (μμ)  225  

 

  
 
AT. 354  Υποδοχή γείωσης επίτοιχη. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    45,00   

ΣΥΝΟΛΟ  45  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 354   (Τεμ.)  45  

 

  
 
AT. 355  Εξισωτής δυναμικού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    14,00   

ΣΥΝΟΛΟ  14  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 355   (Τεμ.)  14  

 

  
 
AT. 356  Στήριγμα για την κατακόρυφο τοποθέτηση ταινίας (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    145,00   

ΣΥΝΟΛΟ  145  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 356   (Τεμ.)  145  
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AT. 357  Αντιδιαβρωτική ταινία ΡVC (m)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 357   (m)  5  

 

  
 
AT. 358  Ακίδα Franklin κράματος Cu/Ni διαστάσεων Φ30 x 1000mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 358   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 359  Στήριγμα χάλκινο κεραμιδιού αγωγού Φ8 ή Φ10 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    500,00   

ΣΥΝΟΛΟ  500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 359   (Τεμ.)  500  

 

  
 
AT. 360  Χαλύβδινος σφικτήρας, θερμά επιψευδαργυρωμένος σύσφιξης ταινιών πλάτους 30-60mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 360   (Τεμ.)  1  
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AT. 361  Ταινία θεμελιακής γείωσης χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu-eSN) διαστάσεων 40χ3mm (m)  
 

1  Σύνδεση Υ/Σ με κλ.γυμναστήριο  
 
    
 

Μήκος ταινίας  16+16  32,000   

ΣΥΝΟΛΟ  32  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 361   (m)  32  

 

  
 
Β.4.7 ΤΗΛΕΦΩΝΑ/DATA  
 
AT. 362  Patch Cords Cu μικτονόμησης μήκους δύο (2) έως τριών (3) m. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    40,00   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 362   (Τεμ.)  40  

 

  
 
AT. 363  Κατανεμητής καλωδίων Cu Patch Panel 24-ports UTP Cat6 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 363   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 364  Μεταγωγέας Ethernet Switch 24-ports 10/100/1000 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 364   (Τεμ.)  1  
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AT. 365  Ικρίωμα (Rack) 19'' ύψους 12U, πλάτους 600mm και βάθους 600mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 365   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 366  Πρίζα τηλεφώνου 4 επαφών Rj11 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 366   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 367  Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 367   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 368  Διπλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 368   (Τεμ.)  9  
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AT. 369  Τηλεφωνικό κέντρο 4/20 (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 369   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 370  Ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αναγραφής αποτελεσμάτων Κλειστού Γυμναστηρίου πλήρες (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τελεφώνων - DATA)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 370   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Β.4.8 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
AT. 371  Ικρίωμα (Rack) 19'' ύψους 19U, πλάτους 600mm και βάθους 600mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 371   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 372  Ικρίωμα (Rack) 19'' ύψους 22U, πλάτους 600mm και βάθους 600mm (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 372   (Τεμ.)  1  
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AT. 373  Ηχείο ψευδοροφής 6WRMS/9WMAX (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    15,00   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 373   (Τεμ.)  15  

 

  
 
AT. 374  Ηχείο ψευδοροφής ανθυγρό 6WRMS/9WMAX (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 374   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 375  Ηxοστήλη 250WRMS/500WMAX (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 375   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 376  Κόρνα ανθυγρή 30WRMS/60WMAX (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 376   (Τεμ.)  6  
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AT. 377  Επιτραπέζια μικροφωνική μονάδα προέδρου με μεγάφων (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 377   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 378  Ασύρματο μικρόφωνο χειρός (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 378   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 379  Μεγάφωνο τοίχου 6 W (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 379   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 380  Κέντρο διανομής ήxου (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 380   (Τεμ.)  2  
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AT. 381  Ρυθμιστής έντασης ηχείων μεγαφωνικής εγκατάστασης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο μεγαφωνικής εγκατάστασης)  
 
    
 

    14,00   

ΣΥΝΟΛΟ  14  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 381   (Τεμ.)  14  

 

  
 
Β.4.9 BMS  
 
AT. 382  Διακόπτης ροής on-off για τοποθέτηση σε σωλήνα Φ1/2" PN25. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 382   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 383  Διακόπτης ροής on-off για τοποθέτηση σε σωλήνα Φ1" PN10. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 383   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 384  Απομακρυσμένο κέντρο ελέγxου υπ'αριθμ.1 (Α.Κ.Ε.1) 81 ψηφιακών εισόδων (DI), 40 ψηφιακών εξόδων (DO), 52 

αναλογικών εισόδων (ΑΙ) και 25 αναλογικών εξόδων (ΑΟ). (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 384   (Τεμ.)  1  
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AT. 385  Απομακρυσμένο κέντρο ελέγxου υπ'αριθμ.2 (Α.Κ.Ε.2) 10 ψηφιακών εισόδων (DI), 6 ψηφιακών εξόδων (DO), 11 

αναλογικών εισόδων (ΑΙ) και 9 αναλογικών εξόδων (ΑΟ). (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 385   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 386  Απομακρυσμένο κέντρο ελέγxου υπ'αριθμ.3 (Α.Κ.Ε.3) 10 ψηφιακών εισόδων (DI), 6 ψηφιακών εξόδων (DO), 11 

αναλογικών εισόδων (ΑΙ) και 9 αναλογικών εξόδων (ΑΟ). (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 386   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 387  Απομακρυσμένο κέντρο ελέγxου υπ'αριθμ.4 (Α.Κ.Ε.4) 16 ψηφιακών εισόδων (DI), 10 ψηφιακών εξόδων (DO), 16 

αναλογικών εισόδων (ΑΙ) και 12 αναλογικών εξόδων (ΑΟ). (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 387   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 388  Πακέτο Προγραμμάτων λειτουργίας BMS (SOFTWARE)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 388   (Τεμ.)  1  
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AT. 389  Κέντρο ελέγχου BMS (Κεντρικός μικρουπολογιστής με σταθεροποιητή τάσης)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 389   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 390  Ωθητήρας διαφραγμάτων (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 390   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 391  Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    16,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 391   (Τεμ.)  16  

 

  
 
AT. 392  Αισθητήριο θερμοκρασίας,τύπου εμβάπτισης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 392   (Τεμ.)  8  
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AT. 393  Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 393   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 394  Αναλογικό αισθητήριο μέτρησης πίεσης ρευστών  ηλεκτρονικού τύπου (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 394   (Τεμ.)  6  

 

  
 
AT. 395  Αναλογικό αισθητήριο μέτρησης στάθμης δεξαμενής (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 395   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 396  Προγραμματισμός έγχρωμων και δυναμικών γραφικών BMS (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 396   (Τεμ.)  1  
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AT. 397  Αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 397   (Τεμ.)  20  

 

  
 
AT. 398  Αισθητήριο θερμοκρασίας επαφής (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 398   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 399  Αισθητήριο ποιότητος αέρα αεραγωγού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 399   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 400  Αισθητήριο ταχύτητας αέρα αεραγωγού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 400   (Τεμ.)  20  
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AT. 401  Αναλογικό αισθητήριο εξωτερικής φωτεινής έντασης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 401   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 402  Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ψυχροστασίου πλήρες (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 402   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 403  Συνδυασμένο αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας  αεραγωγού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο συστήματος BMS)  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 403   (Τεμ.)  4  

 

  
 
Β.4.10 TV/R  
 
AT. 404  Διακλαδωτήρας σήματος (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο διανομής σήματος TV-R)  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 404   (Τεμ.)  8  
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AT. 405  Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο διανομής σήματος TV-R)  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 405   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 406  Κεραία Τ.V. - R (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυο διανομής σήματος TV-R)  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 406   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Β.5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  
 
Β.5.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  
 
AT. 407  Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 407   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 408  Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 408   (Τεμ.)  3  
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AT. 409  Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες. (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 409   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 410  Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 410   (Τεμ.)  7  

 

  
 
AT. 411  Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων πλήρης (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 411   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 412  Πυροσβεστικό συγκρότημα (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 412   (Τεμ.)  1  
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AT. 413  Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 413   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 414  Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 8 βρόγχων (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 414   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 415  Φαροσειρήνα (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 415   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 416  Δίοδη ηλεκτροβάννα πυρασφάλειας Διαμέτρου 3/4 ins (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 416   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Β.5.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  
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AT. 417  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 417   (Τεμ.)  8  

 

  
 
AT. 418  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 418   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 419  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 419   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 420  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 420   (Τεμ.)  5  

 

  
 
Β.5.3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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AT. 421  Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια παθητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    22,00   

ΣΥΝΟΛΟ  22  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 421   (Τεμ.)  22  

 

  
 
AT. 422  Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας (Τεμ.)  
 

1  Από τα σχέδια παθητικής πυροπροστασίας  
 
    
 

    21,00   

ΣΥΝΟΛΟ  21  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 422   (Τεμ.)  21  
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