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ΤΜΗΜΑ Α’

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το έργο εντά σσεται στην κατηγορία των Δημοσίων έργων και αφορά  στην αντικατά σταση-βελτίωση
υφιστά μενων δικτύ ων ύ δρευσης στους οικισμού ς Παλαιό καστρο, Μεταμό ρφωση και Ορμύ λια του Δή μου
Πολυγύ ρου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  υπό  μελέτη  δίκτυο  αποτελεί  γραμμικό  έργο  με  σημειακά  λειτουργικά  στοιχεία.  Τα  νέα  τμή ματα
αγωγώ ν,  προτείνεται  να  είναι  κατασκευασμένα  από  πολυαιθυλένιο  (HDPE)  3ης  γενιά ς  HDPE,
μεταβλητή ς διαμέτρου βά σει της υφιστά μενης διαμέτρου του δικτύ ου και των μελλοντικώ ν αναγκώ ν,
βά σει των προβλέψεων του φορέα εκπό νησης, με αντοχή  σε πιέσεις της τά ξης των 10 atm. 
Το συνολικό  μή κος αμιαντοσωλή νων που θα αντικατασταθού ν είναι 1731 m στην περιοχή  της Ορμύ λιας,
151  m στην περιοχή  της Μεταμό ρφωσή ς  και  και  3562,79  m στην περιοχή  του Παλαιοκά στρου.  Στο
πλαίσιο  του  παρό ντος  έργου  θα  γίνει  επίσης  αποξή λωση  και  επανακατασκευή  των  φρεατίων  που
βρίσκονται επί της ό δευσης των τμημά των του δικτύ ου προς αντικατά σταση.
Κατασκευή  του έργου σύ μφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 

   ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1 ΦΑΣΗ 1 
Κατασκευή  πινακίδων  με  κατασκευή  πλαισίου,  σύ νδεση,  αποθή κευση,  συσκευασία,  μεταφορά ,
ανύ ψωση, ανά ρτηση 
Κατασκευή  φανώ ν, φά ρων μετά  Μ/Σ και σταθεροποιητού  σε Α/Δ με προσκομίσεις, κατασκευή  γραμμώ ν,
μικροϋ λικά , συνδέσεις, ρυθμίσεις, εγκαταστά σεις, δοκιμές, θέση σε λειτουργία, 
Χρή ση  στηθαίων  New  Jersey  με  μεταφορά ,  φορτοεκφό ρτωση,  τοποθέτηση,  μετακίνηση,  συντή ρηση,
από -συναρμολό γηση, απομά κρυνση 

3.2 ΦΑΣΗ 2 
Δονητική  διέλευση δικτύ ου  με  διά νοιξη φρεά των προσπέλασης,  μεταφορά ,  εγκατά σταση εξοπλισμού
προσχώ ρησης,  αποκομιδή  προϊό ντων  εκσκαφή ς,  αποσυναρμολό γηση  εξοπλισμού ,  απομά κρυνση,
επανεπίχωση 
Εκσκαφή  κά τω  από  αγωγό  ΟΚΩ  με  προς/από -κό μιση  υλικώ ν,  υποστή ριξη,  αντιστή ριξη,  συνδέσεις
υλικώ ν-ξυλείας, εκσκαφή , μό ρφωση, 
Εκσκαφή  ή  καθαρισμοί  τά φρων-διωρύ γων-χανδά κων,  εναπό θεση,  εκσκαφή ,  προώ θηση,  χονδρική
μό ρφωση, φορτοεκφό ρτωση 
Διά στρωση χωματίνων υλικώ ν 

3.3 ΦΑΣΗ 3 
Κατασκευή  αγωγώ ν  πλαστικώ ν  σωλή νων  με  προς/από -κομίσεις,  προσέγγιση,  τοποθέτηση,  κοπές,
συνδέσεις, δοκιμές 
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3.4 ΦΑΣΗ 4 
Πλή ρης  κατασκευή  φρεατίου  ύ δρευσης  με  εκσκαφή ,  αποκομιδή ,  προσκό μιση  υλικώ ν,  παρασκευή
κονιαμά των, σκυροδέτηση, δό μηση, ενσωμά τωση, τοποθέτηση βά νας, στερέωση, σύ νδεση, τοποθέτηση
καλύ μματος, πλακό στρωση.
Κατασκευή  κονιοδεμά των  με  παραγωγή  σε  χώ ρο  ευθύ νης  του  εργοταξίου  (προς/από -κό μιση  και
προσέγγιση  υλικώ ν,  κοσκίνισμα,  καθαρισμό ,  πλύ ση,  καταμέτρηση,  ανά μιξη),  μεταφορά ,  διά στρωση,
συμπύ κνωση, δό νηση, διαβροχή , συντή ρηση, δοκιμές. 
Χά λυβας σκυροδέματος δια montage ή /και χαλαρό  και προέντασης οπλισμό , ή  σιδηροί  αρμοί  με κοπή ,
κατεργασία, τοποθέτηση, συγκό λληση.
Κατασκευή  συσκευώ ν  αγωγώ ν  υπό  πίεση  με  προσκό μιση,  προσέγγιση,  ρύ θμιση,  μικροϋ λικά ,
εγκατά σταση, συνδέσεις 

3.5 ΦΑΣΗ 5 
Επίχωση  ορυγμά των  -  εγκιβωτισμό ς,  σωλή νων  και  στραγγιστηρίων  με  έκριψη,  διά στρωση,
πλαγιομεταφορά , προσκό μιση νερού , διαβροχή , συμπύ κνωση, δοκιμή  

3.6 ΦΑΣΗ 6 
Άντληση ύ δατος με εγκατά σταση και λειτουργία συστή ματος δικτύ ου, δεξαμενή ς, αντλίας κλπ 

3.7 ΦΑΣΗ 7 
Εργασία  δια πασσαλοσανίδων με  φορτοεκφό ρτωση,  προσέγγιση,  στή σιμο μηχανημά των,  κατασκευή -
διά λυση κιβωτίων και έμπηξη-εξό λκευση 

3.8 ΦΑΣΗ 8 
Κατασκευή  συσκευώ ν  αγωγώ ν  υπό  πίεση  με  προσκό μιση,  προσέγγιση,  ρύ θμιση,  μικροϋ λικά ,
εγκατά σταση, συνδέσεις 

3.9 ΦΑΣΗ 9 
Επισκευή  φθορώ ν  παλαιού  οδοστρώ ματος  με  φορτοεκφορτώ σεις,  διά νοιξη,  διαβροχή ,  συμπληρώ σεις
υλικώ ν, διαστρώ σεις, διαμορφώ σεις, συμπυκνώ σεις

3.10 ΦΑΣΗ 10 
Απεγκατά σταση εργοταξίου, απομά κρυνση υλικώ ν. 
Εγκατά σταση ό λων των απαραίτητων υλικώ ν και συστημά των τα οποία περιγρά φονται στην 
προμέτρηση.                                                                    
Κατασκευή  του έργου σύ μφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
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ΤΜΗΜΑ Β’

   Α.   Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ   Κ Α Ι   Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  

Α1.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   Θα λαμβά νονται οι κατά λληλες προφυλά ξεις :

α) για να εξασφαλίζεται ό τι ό λοι οι χώ ροι εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού  για

τους εργαζό μενους.

β) για να προστατεύ ονται τα ά τομα που εργά ζονται στους χώ ρους της εγκατά στασης ή  πλησίον αυτή ς

από  ό λους τους κινδύ νους που προέρχονται από  αυτή  τη θέση.

   Όλα  τα  ανοίγματα  και  οι  χώ ροι  που  μπορεί  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  τους  εργαζό μενους  θα

σηματοδοτού νται.

Α2.    ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

   Όλος  ο  ηλεκτρικό ς  εξοπλισμό ς  και  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστά σεις  θα  κατασκευά ζονται,  θα

εγκαθίστανται και θα συντηρού νται από  αρμό διο πρό σωπο που θα έχει τις απαιτού μενες γνώ σεις και

ά δειες εργασίας και θα χρησιμοποιού νται με τρό πο ώ στε να αποφεύ γεται οποιοσδή ποτε  κίνδυνος.

Α3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Ελέγχουμε  ό λες  τις  βά νες  και  θα  πρέπει  τουλά χιστον  μία  φορά  κά θε  μή να,  να  ανοιγοκλείνουν

πλή ρως.

- Ελέγχουμε  και  αποκαθιστού με  τουλά χιστον  μια  φορά  κά θε  εξά μηνο,  το  σφίξιμο  ό λων  των

περικοχλίων της βά σεως κά θε αντλητικού  συγκροτή ματος.

- Ελέγχουμε  και  αποκαθιστού με  τουλά χιστον  μια  φορά  κά θε  εξά μηνο,  το  σφίξιμο  ό λων  των

περικοχλίων, ό λων των φλαντζώ ν της υδραυλική ς εγκατά στασης .

-   Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, την καλή  λειτουργία των βαλβίδων    αντεπιστροφή ς.

-   Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, την στεγανό τητα των στυπιοθλιπτώ ν   των βανώ ν

σύ ρτου.

Α4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι συγκεκριμένες οδηγίες ασφά λειας και υγιεινή ς αφορού ν το προσωπικό  που είναι αρμό διο για τη

λειτουργία και συντή ρηση του εξοπλισμού  του έργου. 

Ο  μηχανολογικό ς  εξοπλισμό ς  που  χρησιμοποιείται  στην  εγκατά σταση  είναι  σχεδιασμένος  για

λειτουργία σύ μφωνα με τα ακό λουθα μέτρα :

Φάση λειτουργίας μηχανημάτων.
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 τα μηχανή ματα να λειτουργού ν μό νον ό ταν ό λα τα επιμέρους τμή ματά  τους είναι στη θέση τους και

λειτουργού ν κανονικά ,

 σε περίπτωση δυσλειτουργίας να σταματά  το μηχά νημα αμέσως και να διορθώ νετε  οποιαδή ποτε

βλά βη,

 να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή  στην υπερθέρμανση των διαφό ρων τμημά των του εξοπλισμού ,  διό τι

υπά ρχει ά μεσος κίνδυνος πυρκαγιά ς,

 να μην αγγίζουμε ποτέ τμή μα μηχανή ς ό ταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Φάση προ της συντήρησης 

 τα μηχανή ματα να έχουν αποσυνδεθεί  από  την παροχή  ρεύ ματος και να μη  μπορού ν να τεθού ν σε

λειτουργία,

 να ελέγχεται εά ν οι διά φορες καλωδιώ σεις ή  ά λλα τμή ματα των μηχανημά των παρουσιά ζουν φθορές,

 να ελέγχεται εά ν κά ποιο τμή μα του μηχανή ματος βρίσκεται σε υψηλή  θερμοκρασία,

 να  ελέγχεται  εά ν  υπά ρχει  διαρροή  επικίνδυνης  ύ λης  που  μπορεί  να  επιφέρει  κίνδυνο  στους

εργαζό μενους και στο περιβά λλον,

 οι επικίνδυνες επιφά νειες να προστατεύ ονται,

 ο χώ ρος που κινείται και εργά ζεται το προσωπικό  να είναι καθαρό ς και απαλλαγμένος από  περιττά

πρά γματα,

 ο  εργασίες  σε  φρεά τια  να  γίνονται  αφού  πρώ τα  έχουν  ελεγχθεί  τα  κιγκλιδώ ματα  ή  οι  τυχό ν

σκαλωσιές,

 να γίνεται πλή ρης καθαρισμό ς των μηχανημά των πριν την οποιαδή ποτε εργασία,

 ξέπλυμα με νερό  πριν αρχίσει η συντή ρηση.

Φάση συντήρησης .

 οι εργασίες συντή ρησης να εκτελού νται με τον απαραίτητο εργαστηριακό  εξοπλισμό  και ό χι με γυμνά

χέρια,

 να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή  στις τυχό ν αιχμηρές ά κρες των διαφό ρων εξαρτημά των,

 να μην μένουν μέρη του ανθρώ πινου σώ ματος μεταξύ  τμημά των των μηχανημά των γιατί  υπά ρχει

κίνδυνος θλίψης,

 κατά  την απαραίτητη μεταφορά  μεγά λων εξαρτημά των θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή  στην

σύ νδεση - ασφά λιση στις ανυψωτικές διατά ξεις καθώ ς και στο κέντρο βά ρους,

 να δίδεται προσοχή  στο ασφαλές ανέβασμα και κατέβασμα σε ύ ψη,
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 να γίνεται χρή ση προστατευτικώ ν γυαλιώ ν και γαντιώ ν,

 ξέπλυμα με νερό  των διαφό ρων τμημά των μετά  την αποσυναρμολό γηση,

 να  γίνεται  χρή ση  μό νο  των  εγκεκριμένων  ανταλλακτικώ ν  και  να  ακολουθού νται  οι  αντίστοιχες

οδηγίες του κατασκευαστή .

   Οι έλεγχοι και συντηρή σεις του ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  των αντλιοστασίων, θα πρέπει να

γίνονται μό νο από  ά τομα  που έχουν τις απαραίτητες ανά λογες ά δειες του Υπουργείου Βιομηχανίας και

τις απαραίτητες γνώ σεις.

-   Πριν από  οποιαδή ποτε ενέργεια πρέπει να ανοίξουμε τον γενικό  διακό πτη τό σο από  την  πλευρά  της

ΔΕΗ, ό σο και από  την πλευρά  του Η/Ζ. 

-    Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε βδομά δα,  τις μπά λες ό λων των   φλοτέρ

αυτοματισμού .

-   Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε μή να, την σωστή  λειτουργία των αντλητικώ ν  συγκροτημά των.

-    Στον  ηλεκτρικό  πίνακα  τουλά χιστον  μια  φορά  κά θε  εξά μηνο,  ελέγχουμε  και  σφίγγουμε  ό λες

ανεξαιρέτως τις βίδες των μπαρώ ν και των καλωδίων των κυκλωμά των ισχύ ος,   ό πως επίσης και τις

συνδέσεις των καλωδιώ σεων στους ηλεκτροκινητή ρες.

-    Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, τα σημεία επαφή ς  των αγωγώ ν  γειώ σεως στον

ηλεκτρικό  πίνακα και στους ηλεκτροκινητή ρες.

-   Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, οπτικά  τις κύ ριες επαφές ό λων των  ρελέ ισχύ ος των

αυτομά των διακοπτώ ν Υ/Δ.    

-   Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, εά ν γίνεται καλή  ηλεκτρική  επαφή  των  φυσιγγίων

των ασφαλειώ ν με τις μαχαιρωτές βά σεις τους.

-    Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, εά ν ό λες οι βοηθητικές ασφά λειες είναι   σφιχτά

βιδωμένες και κά νουν σωστή  επαφή .

-   Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε εξά μηνο, εά ν οι κλέμες των βοηθητικώ ν   κυκλωμά των είναι

σφιγμένες.

-    Ελέγχουμε τουλά χιστον μια φορά  κά θε  εξά μηνο,  την ομαλή  λειτουργία  ό λων των    φωτιστικώ ν

σωμά των του αντλιοστασίου και αποκαθιστού με τυχό ν βλά βες.

-   Τα λά δια του ελαιοδοχείου των αντλιώ ν λυμά των, θα πρέπει να αλλά ζουν μία φορά   κά θε χρό νο.

-   Οι μηχανικοί  στυπιοθλίπτες των αντλιώ ν λυμά των θα πρέπει, να αλλά ζουν μία φορά    κά θε τέσσερα

χρό νια.

Β1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

   Απαγορεύ εται  η  παρουσία  μη  αρμοδίων  ατό μων  και  ο  χειρισμό ς  των  αντλιοστασίων  από  μη

ειδικευμένα ά τομα. 
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   Διατηρού νται πά ντα κλειδωμένα και τα κλειδιά  φυλά σσει ο χειριστή ς. 

   Απαγορεύ ονται οι εκσκαφές στους γύ ρω από  το αντλιοστά σιο χώ ρους. 

   Σε  περίπτωση  που  κρίνεται  απαραίτητη  κά ποια  εκσκαφή  πρέπει  να  αναγνωρίζονται  και

επισημαίνονται τα υπό γεια ηλεκτρικά  δίκτυα και να γίνεται διακοπή  της ηλεκτρική ς παροχή ς μέσης

ή  χαμηλή ς τά σης κατά  περίπτωση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

   Δεν επεμβαίνουν μη αρμό δια ά τομα. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μεγά λος. 

   Η επέμβαση στο εσωτερικό  των πινά κων γίνεται μό νο από  ειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες.

   Απαγορεύ εται η προσέγγιση μη αρμοδίων ατό μων.

Β2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

     Σύ μφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υπεύ θυνη επίβλεψη και συντή ρηση γίνεται γι’ αυτή ν 

     την κατηγορία ισχύ ος από  :

   -  Ένα  Μηχανολό γο,  ή  Ηλεκτρολό γο,  ή  Ηλεκτρονικό  Μηχανικό ,  ή   Πτυχιού χο  Υπομηχανικό   ΤΕΙ

αντίστοιχων ειδικοτή των που μπορεί  να προσλαμβά νεται και για μερική  κατά  μή να απασχό ληση σαν

γενικό  υπεύ θυνο λειτουργίας.

    -Ένα  πτυχιού χο  Ηλεκτρολό γο  Εγκαταστά τη  ΣΤ Ειδικό τητας  4ης ή  5ης κατηγορίας  για  τον  έλεγχο

λειτουργίας της μέσης τά σης.

   -  Ένα χειριστή  για κά θε βά ρδια λειτουργίας που μπορεί  να είναι Ηλεκτρολό γος  Εγκαταστά της  Α

Ειδικό τητας 1ης, 2ης, 3ης ή  4ης κατηγορίας, ή   Γ  Ειδικό τητας κά θε  κατηγορίας ή   ΣΤ  ειδικό τητας 4ης ή  5ης

κατηγορίας.  Μπορεί  επίσης να είναι Πρακτικό ς  Μηχανικό ς  ή  Πρακτικό ς Μηχανικό ς Συντηρητή ς κά θε

τά ξης.

Β3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ                       

Αναφέρονται τυχό ν  ιδιαίτερες επισημά νσεις οι  οποίες  θα πρέπει  να λαμβά νονται  υπό ψη καθ’ ό λη τη

διά ρκεια  της  ζωή ς  του  έργου  και  απευθύ νονται  στους  μεταγενέστερους  χρή στες  και  τους

συντηρητές/επισκευαστές του. 

Οι επισημά νσεις αφορού ν κατεξοχή ν στα ακό λουθα στοιχεία :

1. Θέσεις δικτύων

1.1. ύ δρευσης

1.2. αποχέτευσης

1.3. ηλεκτροδό τησης (υψηλή ς, μέσης και χαμηλή ς τά σης)

1.4. λοιπώ ν δικτύ ων εντό ς των δομικώ ν στοιχείων του έργου (μη ορατώ ν)

8



1.5. λοιπώ ν  δικτύ ων  στον  περιβά λλοντα  χώ ρο  του  έργου  που  έχουν  εντοπισθεί  ή  με

οποιοδή ποτε τρό πο έχουν γίνει γνωστά  και εκτιμά ται ό τι θα πρέπει να ληφθού ν υπό ψη

κατά  ενδεχό μενες μεταγενέστερες εργασίες

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

2.1. αμίαντος και προϊό ντα αυτού

2.2. υαλοβά μβακας

2.3. πολυουρεθά νη

2.4. πολυστερίνη

2.5. ά λλα υλικά

3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

           Θα είναι ελεύ θερες και θα οδηγού ν σε ασφαλή  περιοχή , σύ μφωνα με το Π.Δ. 105/95 και με την

οδηγία 92/59/ΕΟΚ (67/Α).

4. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

           Δεν υπά ρχουν

5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

           Το υδραυλικό  δίκτυο που θα κατασκευαστεί

6. Άλλες ζώνες κινδύνου

           Δεν υπά ρχουν

7. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

           (για λό γους π.χ. εξαερισμού , απαγωγή ς βλαπτικώ ν παραγό ντων, απομά κρυνσης υδά των, κλπ.)

          Δεν υπά ρχουν

Γενικές οδηγίες.

 να γίνονται οι απαραίτητοι εμβολιασμοί με βά ση τις οδηγίες του αρμοδίου ιατρού ,

 ποτέ να μη στέκεται κανείς κά τω από  βά ρη,
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 να  ακολουθού νται  πιστά  οι  οδηγίες  των  αναρτημένων  πινακίδων  στα  διά φορα  μέρη  της

εγκατά στασης (απαγορεύ εται το κά πνισμα,…),

 να μη γίνεται χρή ση αλκοολού χων ποτώ ν πριν και κατά  τη διά ρκεια της οποιασδή ποτε εργασίας,

 να  αλλά ζονται  τα  ρού χα  μετά  το  πέρας  της  συντή ρησης  και  να  γίνεται  πλύ ση  του  δέρματος  με

σαπού νι και νερό ,

 να αναζητείται η ιατρική  φροντίδα εά ν απαιτείται.

Πολύγυρος 07-06-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   Ο προϊστά μενος Τμ.Τ.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Κού τρα Φανή Γεώ ργιος Παπασαραφιανό ς Γεώ ργιος Παπασαραφιανό ς 
Πολιτικό ς Μηχανικό ς Ηλεκτρολό γος  Μηχανικό ς Ηλεκτρολό γος  Μηχανικό ς 

Ιωά ννης Κυπριώ της 
Αγρ. Τοπογρά φος  Μηχανικό ς
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