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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΜΕΛ 17/2016 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Για την ά ρτια από  τεχνικοοικονομική  ά ποψη εκτέλεσης των έργων που προτείνονται, λό γω της
φύ σης του έργου πρέπει και μπορεί  να γίνει η ακό λουθη διά κριση σε επί  μέρους τμή ματα του
έργου (υποέργα)  ως εξή ς:

α.   την κατασκευή  του κεντρικού  δικτύ ου  
 Πρό κειται για την Κατασκευή  κεντρικού  δικτύ ου  (11) κλειστώ ν κυκλωμά των. Το δίκτυο αυτό
θα τροφοδοτείται  από  τη δεξαμενή  Δ με τον υφιστά μενο αγωγό  μεταφορά ς Φ 110 μέχρι την
είσοδο του δικτύ ου Κ1

β  . την κατασκευή  του δικτύ ου διανομή ς  
  Λό γω της φύ σης του οικισμού  οι αγωγοί  του κεντρικού  δικτύ ου χρησιμοποιού νται και σαν
αγωγοί  διανομή ς. Παρά λληλα  το κεντρικό  δίκτυο συμπληρώ νεται με δευτερεύ οντες αγωγού ς
διανομή ς 
 Πλή ρης εικό να των προβλεπό μενων αγωγώ ν αλλά  και των υφισταμένων δίνεται στον πίνακα
που ακολουθεί.  
Αγωγοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Φ63 Φ75 Φ90 Φ110 ΣΥΝΟΛΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1071.31 127.61 848.41 1311.26 3358.59

ΑΓΩΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ 531.84 0.00 0.00 0.00 531.84

  ΣΥΝΟΛΑ 1603.15 127.61 848.41 1311.26 3890.43

             

ΝΕΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1363.62 619.69 98.32 0.00 2081.63

ΑΓΩΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ 1481.16 0.00 0.00 0.00 1481.16

  ΣΥΝΟΛΑ 2844.78 619.69 98.32 0.00 3562.79

             

(*) Όλοι οι αγωγοί είναι 10 atm από PVC-u

   γ.   την κατασκευή  των απαραίτητων τεχνικώ ν  
    Για την ομαλή  λειτουργία του δικτύ ου πέραν των υφισταμένων τεχνικώ ν τοποθετού νται νέα
τεχνικά . Πλή ρης εικό να των τεχνικώ ν  δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τεχνικά έργα
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ΠΙΝΑΚΑΣ   2  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΕΑ

1. Φρεάτια δικλείδων 3 1

2. Φρεάτια δικλείδων – εκκένωσης - 1

3. Φρεάτια δικλείδων – αερεξαγωγών - 2

4. Πυροσβεστικά σημεία 1 3

5. Διατάξεις ειδικού χειρισμού δικλείδων 0 20

6. Διατάξεις καθαρισμού σε απολήξεις 
αγωγών (τάπες)

2 11

7. Αναμονές ύδρευσης 1 ίντσας 60 150

8. Διάταξη πιεστικού - 1

δ  .  τις  εργασίες  σύ νδεσης  του  νέου  δικτύ ου  με  τις  ιδιοκτησίες  και  την  αποκατά σταση  
λειτουργίας του δικτύ ου.
 Πρό κειται για την κατασκευή  των αναμονώ ν  σύ νδεσης ό λων των ιδικτησιώ ν  με το δίκτυο.
Εκτιμά ται συνολικά  ένας απαιτού μενος αριθμό ς νέων συνδέσεων της τά ξης των 150. 

2. Απαιτούμενος εξοπλισμός
Τέλος σε ό τι αφορά  τον απαιτού μενο εξοπλισμό  που πρέπει να διαθέτει ο ανά δοχος κατασκευή ς
του έργου σημειώ νουμε τα ακό λουθα:

 1ον. Ο Ανά δοχος οφείλει να έχει και να προμηθεύ σει με δική  του δαπά νη ό λα  τα εργαλεία και
μηχανή ματα  που είναι αναγκαία για:

 Τις εκσκαφές των τά φρων και τις γενικές,
 Τις επιχώ σεις-συμπυκνώ σεις κ.λ.π.,
 Τη μεταφορά  κά θε είδους υλικού  από  τα λατομεία και προς απομά κρυνσή  τους από  το
εργοτά ξιο,
 Κά θε  μηχά νημα  ή  εργαλείο  που  έχει  σχέση  με  την  εκτέλεση  ό λων  των  έργων  και
εργασιώ ν που αποτελού ν το αντικείμενο του παρό ντος έργου.

2ον. Ο Ανά δοχος επίσης πρέπει να υποβά λλει πιστοποιητικά  υδραυλικώ ν δοκιμώ ν των αγωγώ ν
και των ειδικώ ν τεμαχίων και  να έχει κατά λληλα μηχανή ματα   ( πρέσσεςκ.λ.π.) για επί  τό που
έλεγχο.

3ον. Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να υποβά λλει προς έλεγχο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτομερή
τεχνικά  χαρακτηριστικά  του εξοπλισμού  που πρό κειται να προμηθευτεί για την κατασκευή  του
εν λό γω έργου. Όπως:

 Τεχνικά  χαρακτηριστικά  των αγωγώ ν,
 Δικλείδων,
 Βαλβίδων ελέγχου ροή ς, 
 Μετρητώ ν παροχή ς, 
 Βαλβίδων εξαερισμού  κ.λ.π. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΜΕΛ 13/2018
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νεών τμημάτων αγωγών, τα οποία θα αντικαταστήσουν
υφιστάμενα πεπαλαιωμένα τμήματα του εσωτερικού υδρευτικού δικτύου του οικισμού Ορμύλιας,
που είναι κατασκευασμένα από αμίαντο. Τα νέα τμήματα αγωγού, όπως θα αναλυθεί σε επόμενα
στάδια  της  μελέτης,  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  πολυαιθυλένιο (HDPE)  3ης γενιάς,  ενώ  θα
φέρουν διαμέτρους  Φ63-Φ110 και  αντοχή σε πιέσεις της τάξης των  10 atm.  Το συνολικό μήκος
επέμβασης στο υδρευτικό δίκτυο του οικισμού είναι 1762 m. 

Συμπληρωματικά με  τον αγωγό,  θα αποξηλωθούν και  θα ανακατασκευαστούν έξι  φρεάτια,  στα
οποία θα εγκατασταθούν οκτώ νέες δικλείδες ασφαλείας, που θα συμβάλλουν στη διαχείριση του
δικτύου. 

Όπως  προαναφέρθηκε,  η  κατασκευή  των  νέων  τμημάτων  θα  φέρει  ίδια  όδευση  με  τους
υφιστάμενους αγωγούς αμιάντου, άρα και μήκος ίσο με αυτά των υφιστάμενων αγωγών, οι οποίοι
θα  αποξηλωθούν.  Επισκόπηση  του  εσωτερικού  υδρευτικού  δικτύου  Ορμύλιας,  καθώς  και  των
τμημάτων που προορίζονται προς αντικατάσταση, παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΜΕΛ 14/2018
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νεών τμημάτων αγωγών, τα οποία θα αντικαταστήσουν
υφιστάμενα  τμήματα  του  εσωτερικού  υδρευτικού  δικτύου  του  οικισμού  Ορμύλιας,  που  είναι
κατασκευασμένα από αμίαντο. Τα νέα τμήματα αγωγού, όπως θα αναλυθεί σε επόμενα στάδια της
μελέτης,  θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς,  με διάμετρο Φ90 και
αντοχή σε πιέσεις της τάξης των 10 atm. Το συνολικό μήκος επέμβασης στο υδρευτικό δίκτυο του
οικισμού είναι 151 m. 

Συμπληρωματικά  με  τον  αγωγό,  θα  καθαιρεθούν  και  θα  επανακατασκευαστούν  τέσσερα  (4)
φρεάτια  δικλείδων,  στα  οποία  θα  εγκατασταθούν  έξι  (6)  νέες  δικλείδες  ασφαλείας,  που  θα
συμβάλλουν στη διαχείριση του δικτύου. 

Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή των νέων τμημάτων θα φέρει καθ’ όλο το μήκος της όδευση
ίδια με τον υφιστάμενο αγωγό αμιάντου και μήκος ίσο με αυτό των υφιστάμενων αγωγών, οι οποίοι
θα αποξηλωθούν. Επισκόπηση του εσωτερικού υδρευτικού δικτύου Μεταμόρφωσης στο οποίο θα
λάβουν χώρα οι ενέργειες αντικατάστασης, παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα.
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