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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΜΕΛ 17/2016 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Για την α� ρτια από�  τεχνικόόικόνόμικη�  α� πόψη εκτε�λεσης των ε�ργων πόυ πρότει�νόνται, λό� γω της
φυ� σης τόυ ε�ργόυ πρε�πει και μπόρει�  να γι�νει η ακό� λόυθη δια� κριση σε επι�  με�ρόυς τμη� ματα τόυ
ε�ργόυ (υπόε�ργα)  ως εξη� ς:

α.   την κατασκευη�  τόυ κεντρικόυ�  δικτυ� όυ  
 Πρό� κειται για την Κατασκευη�  κεντρικόυ�  δικτυ� όυ  (11) κλειστω� ν κυκλωμα� των. Τό δι�κτυό αυτό�
θα τρόφόδότει�ται  από�  τη δεξαμενη�  Δ με τόν υφιστα� μενό αγωγό�  μεταφόρα� ς Φ 110 με�χρι την
ει�σόδό τόυ δικτυ� όυ Κ1

β  . την κατασκευη�  τόυ δικτυ� όυ διανόμη� ς  
  Λό� γω της φυ� σης τόυ όικισμόυ�  όι αγωγόι�  τόυ κεντρικόυ�  δικτυ� όυ χρησιμόπόιόυ� νται και σαν
αγωγόι�  διανόμη� ς. Παρα� λληλα  τό κεντρικό�  δι�κτυό συμπληρω� νεται με δευτερευ� όντες αγωγόυ� ς
διανόμη� ς 
 Πλη� ρης εικό� να των πρόβλεπό� μενων αγωγω� ν αλλα�  και των υφισταμε�νων δι�νεται στόν πι�νακα
πόυ ακόλόυθει�.  
Αγωγοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Φ63 Φ75 Φ90 Φ110 ΣΥΝΟΛΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1071.31 127.61 848.41 1311.26 3358.59

ΑΓΩΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ 531.84 0.00 0.00 0.00 531.84

 ΣΥΝΟΛΑ 1603.15 127.61 848.41 1311.26 3890.43

       

ΝΕΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1363.62 619.69 98.32 0.00 2081.63

ΑΓΩΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ 1481.16 0.00 0.00 0.00 1481.16

 ΣΥΝΟΛΑ 2844.78 619.69 98.32 0.00 3562.79

       

(*) Όλοι οι αγωγοί είναι 10 atm από PVC-u

   γ.   την κατασκευη�  των απαραι�τητων τεχνικω� ν  
    Για την όμαλη�  λειτόυργι�α τόυ δικτυ� όυ πε�ραν των υφισταμε�νων τεχνικω� ν τόπόθετόυ� νται νε�α
τεχνικα� . Πλη� ρης εικό� να των τεχνικω� ν  δι�νεται στόν πι�νακα πόυ ακόλόυθει�.

Τεχνικά έργα
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ΠΙΝΑΚΑΣ   2  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΕΑ

1. Φρεάτια δικλείδων 3 1

2. Φρεάτια δικλείδων – εκκένωσης - 1

3. Φρεάτια δικλείδων – αερεξαγωγών - 2

4. Πυροσβεστικά σημεία 1 3

5. Διατάξεις ειδικού χειρισμού δικλείδων 0 20

6. Διατάξεις καθαρισμού σε απολήξεις 
αγωγών (τάπες)

2 11

7. Αναμονές ύδρευσης 1 ίντσας 60 150

8. Διάταξη πιεστικού - 1

δ  .  τις  εργασι�ες  συ� νδεσης  τόυ  νε�όυ  δικτυ� όυ  με  τις  ιδιόκτησι�ες  και  την  απόκατα� σταση  
λειτόυργι�ας τόυ δικτυ� όυ.
 Πρό� κειται για την κατασκευη�  των αναμόνω� ν  συ� νδεσης ό� λων των ιδικτησιω� ν  με τό δι�κτυό.
Εκτιμα� ται συνόλικα�  ε�νας απαιτόυ� μενός αριθμό� ς νε�ων συνδε�σεων της τα� ξης των 150. 

2. Απαιτούμενος εξοπλισμός
Τε�λός σε ό� τι αφόρα�  τόν απαιτόυ� μενό εξόπλισμό�  πόυ πρε�πει να διαθε�τει ό ανα� δόχός κατασκευη� ς
τόυ ε�ργόυ σημειω� νόυμε τα ακό� λόυθα:

 1όν. Ο Ανα� δόχός όφει�λει να ε�χει και να πρόμηθευ� σει με δικη�  τόυ δαπα� νη ό� λα  τα εργαλει�α και
μηχανη� ματα  πόυ ει�ναι αναγκαι�α για:

 Τις εκσκαφε�ς των τα� φρων και τις γενικε�ς,
 Τις επιχω� σεις-συμπυκνω� σεις κ.λ.π.,
 Τη μεταφόρα�  κα� θε ει�δόυς υλικόυ�  από�  τα λατόμει�α και πρός απόμα� κρυνση�  τόυς από�  τό
εργότα� ξιό,
 Κα� θε  μηχα� νημα  η�  εργαλει�ό  πόυ  ε�χει  σχε�ση  με  την  εκτε�λεση  ό� λων  των  ε�ργων  και
εργασιω� ν πόυ απότελόυ� ν τό αντικει�μενό τόυ παρό� ντός ε�ργόυ.

2όν. Ο Ανα� δόχός επι�σης πρε�πει να υπόβα� λλει πιστόπόιητικα�  υδραυλικω� ν δόκιμω� ν των αγωγω� ν
και των ειδικω� ν τεμαχι�ων και  να ε�χει κατα� λληλα μηχανη� ματα   ( πρε�σσεςκ.λ.π.) για επι�  τό� πόυ
ε�λεγχό.

3όν. Ο Ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται να υπόβα� λλει πρός ε�λεγχό στην επιβλε�πόυσα Υπηρεσι�α λεπτόμερη�
τεχνικα�  χαρακτηριστικα�  τόυ εξόπλισμόυ�  πόυ πρό� κειται να πρόμηθευτει� για την κατασκευη�  τόυ
εν λό� γω ε�ργόυ. Όπως:

 Τεχνικα�  χαρακτηριστικα�  των αγωγω� ν,
 Δικλει�δων,
 Βαλβι�δων ελε�γχόυ ρόη� ς, 
 Μετρητω� ν παρόχη� ς, 
 Βαλβι�δων εξαερισμόυ�  κ.λ.π. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΜΕΛ 13/2018
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νεών τμημάτων αγωγών, τα οποία θα αντικαταστήσουν
υφιστάμενα πεπαλαιωμένα τμήματα του εσωτερικού υδρευτικού δικτύου του οικισμού Ορμύλιας,
που είναι κατασκευασμένα από αμίαντο. Τα νέα τμήματα αγωγού, όπως θα αναλυθεί σε επόμενα
στάδια  της  μελέτης,  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  πολυαιθυλένιο (HDPE)  3ης γενιάς,  ενώ  θα
φέρουν διαμέτρους  Φ63-Φ110 και  αντοχή σε πιέσεις της τάξης των  10 atm.  Το συνολικό μήκος
επέμβασης στο υδρευτικό δίκτυο του οικισμού είναι 1762 m. 

Συμπληρωματικά με  τον αγωγό,  θα αποξηλωθούν και  θα ανακατασκευαστούν έξι  φρεάτια,  στα
οποία θα εγκατασταθούν οκτώ νέες δικλείδες ασφαλείας, που θα συμβάλλουν στη διαχείριση του
δικτύου. 

Όπως  προαναφέρθηκε,  η  κατασκευή  των  νέων  τμημάτων  θα  φέρει  ίδια  όδευση  με  τους
υφιστάμενους αγωγούς αμιάντου, άρα και μήκος ίσο με αυτά των υφιστάμενων αγωγών, οι οποίοι
θα  αποξηλωθούν.  Επισκόπηση  του  εσωτερικού  υδρευτικού  δικτύου  Ορμύλιας,  καθώς  και  των
τμημάτων που προορίζονται προς αντικατάσταση, παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΜΕΛ 14/2018
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νεών τμημάτων αγωγών, τα οποία θα αντικαταστήσουν
υφιστάμενα  τμήματα  του  εσωτερικού  υδρευτικού  δικτύου  του  οικισμού  Ορμύλιας,  που  είναι
κατασκευασμένα από αμίαντο. Τα νέα τμήματα αγωγού, όπως θα αναλυθεί σε επόμενα στάδια της
μελέτης,  θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς,  με διάμετρο Φ90 και
αντοχή σε πιέσεις της τάξης των 10 atm. Το συνολικό μήκος επέμβασης στο υδρευτικό δίκτυο του
οικισμού είναι 151 m. 

Συμπληρωματικά  με  τον  αγωγό,  θα  καθαιρεθούν  και  θα  επανακατασκευαστούν  τέσσερα  (4)
φρεάτια  δικλείδων,  στα  οποία  θα  εγκατασταθούν  έξι  (6)  νέες  δικλείδες  ασφαλείας,  που  θα
συμβάλλουν στη διαχείριση του δικτύου. 

Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή των νέων τμημάτων θα φέρει καθ’ όλο το μήκος της όδευση
ίδια με τον υφιστάμενο αγωγό αμιάντου και μήκος ίσο με αυτό των υφιστάμενων αγωγών, οι οποίοι
θα αποξηλωθούν. Επισκόπηση του εσωτερικού υδρευτικού δικτύου Μεταμόρφωσης στο οποίο θα
λάβουν χώρα οι ενέργειες αντικατάστασης, παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα.
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