



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πολύγυρος 01/06/2012

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /11877

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 23713- 50738

FAX : 23710 22266

e-mail : oikonomiko@poligiros.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα τριακοστή πρώτη (31^η) Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 11316/25-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε 3. Κοντογιώργης Δημήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Δήμητσας Δημήτριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωμάς Καπλάνης, 2. Μαρία Σαράντη τακτικά μέλη της Ο.Ε

Αριθμός θέματος: έκτακτο Απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τάφων στον οικισμό

Αριθμός Απόφασης: 156 Πλανών Δ.Κ. Βραστάμων»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, περί «Κατασκευή τάφων στον οικισμό Πλανών Δ.Κ. Βραστάμων» ανέφερε ότι:

Στο Δήμο μας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή τάφων στον οικισμό Πλανών Δ.Κ. Βραστάμων»

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.219,96 €.

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλειος Πανιώρας, που εδρεύει στο Πολύγυρο, η αμοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 7.219,96 €.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στον Βασίλειο Πανιώρα, με βάση την προσφορά του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.7326.017 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
- Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010
- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την προσφορά του Βασίλειο Πανιώρα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.869,89 ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά σε κατασκευή τάφων νεκροταφείων στον οικισμό Πλανών της Δ.Κ. Βραστάμων.

Γενικά στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφών - επιχώσεων με μηχανικά μέσα, εργασίες κατασκευής τοιχοδομών με τσιμεντόλιθους, τελική επίστρωση των διαδρόμων κυκλοφορίας και ελεύθερων επιφανειών με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμόρφωση ορατών επιφανειών όψεων των τάφων.

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ως εξής :

- Γενική εκσκαφή με μηχανικά μέσα και με παράπλευρη εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής, εντός της απαιτούμενης επιφάνειας, μετά από τις απαιτούμενες χαράξεις, καθαίρεση μικρών μεμονωμένων στοιχείων άοπλων σκυροδεμάτων παλιάς κατασκευής τάφου, χωρίς δυνατότητα χρήσης, καθώς και φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσεων.
- Κατασκευή τοιχοδομών εντός της σκάφης με χρήση τσιμεντόπλινθων, με σκοπό τη μόνιμη κατασκευή του κάθε τεμαχίου, με δυνατότητα επαναλαμβανόμενης χρήσης.
- Λοιπές χωματουργικές εργασίες με χρήση μηχανημάτων, για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εξυγιαντικών στρώσεων, επιχωμάτων και τελικών διαμορφώσεων του χώρου παρεμβάσεων.
- Εργασίες κατασκευής των ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών, για την οριοθέτηση των τελικών επιφανειών, τοποθέτηση ελαφρών οπλισμών διά δομικών πλεγμάτων και τελική διάστρωση επιφανειών κυκλοφορίας με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.869,89 € συν ΦΠΑ (23%) 1.350,07 €.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος εργασίας	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής [Α.Τ. ΟΙΚ-20.02]	μ3	36,64	4,10	150,22
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. [Α.Τ. ΟΙΚ-20.10]	μ3	17,73	6,00	106,38
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. [Α.Τ. ΟΙΚ-20.30]	μ3	18,91	1,40	26,47
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο. [Α.Τ. ΟΙΚ-20.42]	m3.km	56,73	0,80	45,38
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. [Α.Τ. ΟΙΚ-20.20]	μ3	12,99	21,20	275,39
6	Τοιχοδομές με τσιμεντόπλινθους 19x15x39 cm. Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου. [Α.Τ. ΟΙΚ-47.02.02]	μ2	65,48	19,30	1.263,76
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. [Α.Τ ΟΙΚ-38.02]	μ2	12,98	17,30	224,55
8	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα S500s [Α.Τ. ΟΙΚ-38.20.03]	Kgr.	214,54	1,10	235,99
9	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 [ΟΙΚ 32.05.03]	μ3	14,25	121,00	1.724,25
10	Έγχρωμα διακοσμητικά τουβλάκια. [Α.Τ ΟΙΚ 4601ΣΧ1]	μ2	14,12	124,00	1.750,88
11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης [ΟΙΚ 22.10.01ΣΧ]	μ3	0,96	69,40	66,62
Δαπάνη Εργασιών					5.869,89
ΦΠΑ 23%					1.350,07
Συνολική Δαπάνη					7.219,96

Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.

- Αναθέτει στην εταιρία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε, το έργο «Κατασκευή τάφων στον οικισμό Πλανών Δ.Κ. Βραστάμων», στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα εννιά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (7.219,96 €)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.219,96 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7326.017 με τίτλο «Κατασκευή τάφων στον οικισμό Πλανών Δ.Κ. Βραστάμων» & στο όνομα του δικαιούχου.

- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 156/ 2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 31η Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ