

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή δεύτερη (22^η) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 13145/16-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Ο.Ε. κ. Αργυρίου Τσινά

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε & 6. Ιωάννης Σφυρής , αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 8^ο

Έγκριση 4ου Πρακτικού της Ε.Δ. Διαγωνισμού με αρ. 185523 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Δημοσίων Έργων, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Ανάθεση κατασκευής Έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» (αρ. Μελέτης 26/2021, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185523)

Αριθμός Απόφασης: 272

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε τα εξής: σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1στ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή *«Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»*.

Με την με αρ. 259/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦΩΞΜ-ΨΕ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009736828 2021-12-14 Διακήρυξη, καθορίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: **«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» (αρ. Μελέτης 26/2021, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185523)**

Με την με αρ. 354/2021 (ΑΔΑ: Ω88ΘΩΞΜ-ΦΟΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία την 28/1/2022 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του Διαγωνισμού στην ηλ. πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος **185523**) και στην σύνταξη του από 1-2-2022 1ου Πρακτικού της, που γνωμοδοτούσε για τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων λόγω μη ορθού ποσού εγγυητικών επιστολών και το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 15/2022 (ΑΔΑ:645ΒΩΞΜ-ΖΚΩ) σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ' αριθ.72/7-4-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΥ4ΩΞΜ-ΛΜΥ) εγκρίθηκε το από 11-3-2022 2^ο πρακτικό της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος βάσει της οποίας ζητήθηκε η αιτιολόγηση της προσφοράς του πρώτου προσφέροντα κατά σειρά μειοδοσίας.

Μετά την υπ' αριθμ. 132/3-6-2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ3Ψ5ΩΞΜ-Ψ46) με την οποία απορρίφθηκε ο πρώτος μειοδότης λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρία **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.** (αρ. προσφοράς 242617, η αναθέτουσα Αρχή με την με αρ. πρωτ. **Φ6στ/9934/19-7-2022** πρόσκλησή της που αναρτήθηκε στις 25-7-2022 κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνήλθε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.** (αρ. προσφοράς 242617) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον με **α/α 185523** ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ και προσκόμισε με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Πολυγύρου.

Σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το σχετικό από 08-09-2022 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Δημόσια Έργα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου” (αρ. μελ.26/2021, α/α ΕΣΗΔΗΣ 185523) το οποίο έχει ως εξής:

4^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Δημόσια Έργα
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:
“Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου”
(αρ. μελ.26/2021, α/α ΕΣΗΔΗΣ 185523)

Προϋπολογισμού Μελέτης : **416.295,92 Ευρώ** (χωρίς Φ.Π.Α.-απαλλαγή αρ.1 παρ.10 ν.4281/14)

Σήμερα την **Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα **12:00**, οι κάτωθι:

Αναστασία Πατσιούρα, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., Δήμος Πολυγύρου, Πρόεδρος
Ιωάννα Θεοδοσιάδου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δήμος Πολυγύρου, Τακτικό Μέλος
Γεωργία Κομσή, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., Δήμος Πολυγύρου, Τακτικό Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου “**Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου**”, όπως οριστήκαμε με την με αρ. **354/2021** (ΑΔΑ: Ω88ΘΩΞΜ-ΦΟΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πολυγύρου και έχοντας υπόψη μας την με αρ. ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009736828 2021-12-14 Διακήρυξη του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθαμε σε

τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Πολύγυρο προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.** (αρ. προσφοράς 242617) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον με **α/α 185523** ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ και προσκόμισε με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Πολυγύρου.

Μετά την υπ' αριθμ. 132/3-6-2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ3Ψ5ΩΞΜ-Ψ46) με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρία **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.** (αρ. προσφοράς 242617), για το παραπάνω έργο, η αναθέτουσα Αρχή με την με αρ. πρωτ. **Φ6στ/9934/19-7-2022** πρόσκλησή της που αναρτήθηκε στις 25-7-2022 κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο προσωρινός ανάδοχος **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.** με την από 4-8-2022 Ηλεκτρονική Ανάρτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο Διαγωνισμό με α/α 185523 και την με αρ. πρωτ. 11062/5-8-2022 υποβολή φυσικού φακέλου, κατέθεσε τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Την ίδια ημέρα 4-8-2022, πριν την ανάρτηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ανάρτησε ηλεκτρονικά επιστολή του με την οποία αφενός δήλωσε ομιγενή μεταβολή και συγκεκριμένα τη μη ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (ενώ κατέθεσε αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών) και αφετέρου ζήτησε την παράταση της προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες βασιζόμενος στις διατάξεις του αρ. 153 παρ. 1β του Ν.4938/2022.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, έχοντας παραλάβει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το διαγωνισμό με **α/α 185523**, καθώς και σε φυσική μορφή από το πρωτόκολλο του Δήμου Πολυγύρου (αρ. Πρωτ. 11062/5-8-2022) τον Φάκελο Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου καθώς και την από 4-8-2022 επιστολή του, διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν **εγκαίρως** και προχώρησε στον έλεγχο των εν λόγω Δικαιολογητικών, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (αρ. προσφοράς 242617)**.

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι:

- α)** τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το *Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)*, **ήταν αληθή κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του**
- β)** από τα Δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νόμιμα κι εμπρόθεσμα, **δεν αποδεικνύονται** οι όροι και οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 22 της Διακήρυξης, καθώς ο προσωρινός ανάδοχος δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
- γ)** με την από 4-8-2022 επιστολή του **δήλωσε ομιγενή μεταβολή** και συγκεκριμένα τη μη ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ενώ κατέθεσε αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ. 132/3-6-22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ψ3Ψ5ΩΞΜ-Ψ46) με την οποία η Ο.Ε. ενέκρινε το από 30-5-2022 3^ο Πρακτικό της Ε. Δ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου του θέματος βάσει της οποίας αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε** κατά της οποίας δεν κατατέθηκαν προδικαστικές προσφυγές.

2. Την με αρ. πρωτ. **Φ6στ/9914/19-7-2022 Πρόσκληση** της αναθέτουσας αρχής για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στις 25-7-2022,
3. Την από **4-8-2022 επιστολή** του προσωρινού αναδόχου μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο Διαγωνισμό με α/α 185523 περί ύπαρξης οψιγενών μεταβολών και αίτησης παράτασης της υπογραφής της σύμβασης για έξι μήνες
4. Την από **4-8-2022 Ηλεκτρονική Ανάρτηση** μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο Διαγωνισμό με α/α 185523 και την με **αρ. πρωτ. 11062/5-8-2022 υποβολή φυσικού φακέλου**, των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
5. Το γεγονός ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν διαθέτει ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
6. Το αρ. 4.2.δ) ιι) της διακήρυξης βάσει του οποίου «iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, **απορρίπτεται** η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η **κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά** βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), **δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα**, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, **εγγύηση συμμετοχής»**
7. Το γεγονός ότι ο προσωρινός υπέβαλλε **δήλωση οψιγενών μεταβολών**, μέσω της επικοινωνίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 4-8-2022
8. Το αρ. 153 παρ.1β του Ν. 4938/2022 σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου είναι δυνατή η **παράταση της ημερομηνίας υποβολής** αιτήσεων συμμετοχής ή **προσφορών** στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευτεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος»
9. Το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία δεν βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο κατά το οποίο δεν προβλέπεται παράταση από το άρθρο 153 παρ. 1β του Ν.4938/2022.

η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή :

- 1) Την **απόρριψη** της προσφοράς της εταιρίας **M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε** επειδή από τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που προσκομίσθηκαν νόμιμα κι εμπρόθεσμα, **δεν αποδεικνύονται** οι όροι και οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 22 της Διακήρυξης, καθώς ο προσωρινός ανάδοχος δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όμως **χωρίς** κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθώς με την από 4-8-2022 επιστολή του δήλωσε οψιγενή μεταβολή
- 2) Τη **συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας** σύμφωνα με το αρ. 4.2.δ) της διακήρυξης, καθώς το αρ. 153 παρ. 1β του Ν.4938/2022 αφορά σε παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, δηλαδή προγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής

διαδικασίας πριν την υποβολή των προσφορών. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό το στάδιο υποβολής προσφορών έχει ήδη ολοκληρωθεί.

- 3) Την ανάδειξη της τρίτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ»** (αρ. προσφοράς **242250**) ως **προσωρινού αναδόχου του έργου** με προσφερθείσα μέση έκπτωση Εμ.=**20,06%** και συνολικό ποσό προσφοράς του έργου **332.787,08€** (συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ-ΟΕ 18%, απρόβλεπτων 15% και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%- απαλλαγή αρ.1. παρ. 10 ν.4281/14).

Το παρόν 4^ο πρακτικό υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου για την λήψη σχετικής απόφασης περί έγκρισής του και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.

Προσφυγές κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) όσων υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, να κατατεθούν εντός **δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

(τέλος πρακτικού)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Τα τεύχη της Μελέτης του έργου, αρ. 26/2021 Βιβλίου Μελετών Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Την με αρ. 259/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦΩΞΜ-ΨΕ1) Απόφαση της με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
- Τους όρους της με αρ. ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009736828 2021-12-14 Διακήρυξης.
- Το από 28-1-2022 1ο Πρακτικό ΕΔ, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 15/2022 (ΑΔΑ: 645ΒΩΞΜ-ΖΚΩ) προηγούμενη Απόφαση της
- Το από 11-3-2022 2^ο Πρακτικό ΕΔ, το οποίο εγκρίθηκε με την 72/2022(ΑΔΑ: 6ΘΥ4ΩΞΜ-ΛΜΥ) προηγούμενη απόφασή της
- Το από 30-5-2022 3^ο Πρακτικό ΕΔ, το οποίο εγκρίθηκε με την 132/2022 (Ψ3Ψ5ΩΞΜ-Ψ46) προηγούμενη απόφασή της
- Το από 08-09-2022 4^ο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και τις υποβληθείσες προσφορές
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την έγκριση του παραπάνω από 08-09-2022 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Δημόσια Έργα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “**Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου**” (αρ. μελ. 26/2021, α/α ΕΣΗΔΗΣ 185523)», που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (αρ. προσφοράς 242617) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον με α/α 185523 ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ και προσκόμισε με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Πολυγύρου

2) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας **Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε** επειδή από τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που προσκομίσθηκαν νόμιμα κι εμπρόθεσμα, **δεν αποδεικνύονται**

οι όροι και οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 22 της Διακήρυξης, καθώς ο προσωρινός ανάδοχος δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όμως **χωρίς** κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθώς με την από 4-8-2022 επιστολή του δήλωσε οψιγενή μεταβολή

3) Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το αρ. 4.2.δ) της διακήρυξης, καθώς το αρ. 153 παρ. 1β του Ν.4938/2022 αφορά σε παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, δηλαδή προγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας πριν την υποβολή των προσφορών. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό το στάδιο υποβολής προσφορών έχει ήδη ολοκληρωθεί.

4) Την ανάδειξη της τρίτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ»** (αρ. προσφοράς **242250**) ως προσωρινού **αναδόχου του έργου** με προσφερθείσα μέση έκπτωση Εμ. = **20,06** % και συνολικό ποσό προσφοράς του έργου **332.787,08€** (συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ-ΟΕ 18%, απρόβλεπτων 15% και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%- απαλλαγή αρ.1. παρ. 10 ν.4281/14).

Προσφυγές κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) όσων υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, να κατατεθούν εντός **δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 272/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 22^η Σεπτεμβρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ